

[施 工 単 価 表 目 次]

令和05年10月

項番	単価コード	施 工 単 価 名 称	単 位	頁	摘 要
		一般共通			
1	PD06070	路面切削機運転ホイール式	時間	1	
2	PD06072	路面切削機運転ホイール式	日	3	
3	PD06074	路面清掃車運転(路面切削用,ホッパ容量1.5m3)	日	5	
4	PD06076	路面清掃車運転	時間	7	
5	PD06078	発動発電機運転費	日	9	
6	PD06087	小型バックホウ運転(道路打換え工)	日	11	
7	PD06089	バックホウ(道路打換え工)	日	13	
8	PD06090	バックホウ(クレーン仕様)運転(大型土のう)	日	15	
9	PD06091	振動ローラ運転(道路打換え工)	日	17	
10	PD06092	タイヤローラ運転工(作業別)	日	19	
11	PD06093	全回転型オールケーシング掘削機(回転杭用)運転	日	21	
12	PD06094	クローラクレーン運転	日	23	
13	PD06095	クローラクレーン運転	日	25	
14	PD06096	バックホウ運転	日	27	
15	PD06101	ブルドーザ運転	時間	29	
16	PD06104	アスファルトフィニッシャー運転工(工種別)	日	31	
17	PD06105	アスファルトフィニッシャー運転	時間	33	
18	PD06106	バックホウ運転	時間	35	
19	PD06107	バックホウ運転	日	37	
20	PD06108	クラムシェルドラグライン運転	時間	39	
21	PD06112	バックホウ運転工(鋼管ソイルセメント杭工)	時間	41	
22	PD06113	バックホウ運転	日	43	
23	PD06115	ダンプトラック運転	時間	45	
24	PD06118	トラック運転費	時間	47	
25	PD06121	クローラクレーン運転	時間	49	
26	PD06122	クローラクレーン運転	日	51	
27	PD06123	ロードローラー運転	日	53	
28	PD06124	タイヤローラ運転	日	55	
29	PD06129	モータグレーダ運転(作業別)	日	57	
30	PD06132	モータグレーダ運転	時間	59	
31	PD06134	バックホウ運転(張りコンクリート)	時間	61	
32	PD06135	スタビライザ運転	日	63	
33	PD06136	トラクター運転(公園用)	時間	65	
34	PD06137	クレーン付トラック運転	時間	67	
35	PD06138	クレーン付トラック運転公園用	時間	69	
36	PD06140	タイヤローラ運転	時間	71	
37	PD06142	振動ローラ運転	時間	73	
38	PD06144	コンクリートポンプ車運転	時間	75	
39	PD06145	振動ローラ運転(舗装工)	日	77	
40	PD06148	コンクリートポンプ車運転	日	79	
41	PD06153	バックホウ(クレーン仕様)運転	日	81	
42	PD06155	クレーン付トラック運転工(工種別)	時間	83	
43	PD06156	クレーン付トラック運転工(工種別)	日	85	
44	PD06158	散水車運転	時間	87	
45	PD06165	高所作業車運転	日	89	
46	PD06166	高所作業車運転	時間	91	
47	PD06167	高所作業車運転(トンネル補修工)	日	93	
48	PD06168	アースオーガ車運転	時間	95	
49	PD06169	高所作業車運転(橋梁検査路架設工)	日	97	
50	PD06170	アスファルトフィニッシャー運転工(作業別)	日	99	
51	PD06171	路面ヒータ運転	時間	101	
52	PD06173	側溝清掃車運転	時間	103	
53	PD06174	排水管清掃車運転	時間	105	
54	PD06175	高所作業車運転(大型PCボックスカバート)	日	107	
55	PD06178	高所作業車運転工(工種別)	時間	109	
56	PD06181	路上表層再生機運転	時間	111	
57	PD06183	ラフテレーンクレーン装着アースオーガ運転工(工種別)	時間	113	
58	PD06184	ラフテレーンクレーン運転工	時間	115	
59	PD06186	グースアスファルトフィニッシャー運転	日	117	
60	PD06189	汚泥吸排車運転費	日	119	
61	PD06190	油圧式トラッククレーン運転	時間	121	
62	PD06191	クラムシェル運転	日	123	
63	PD06193	小型バックホウ運転	日	125	
64	PD06194	小型バックホウ運転	日	127	

[施 工 単 価 表 目 次]

令和05年10月

項番	単価コード	施 工 単 価 名 称	単 位	頁	摘 要
		共通工			
1	CB010410	現場発生品及び支給品運搬	t	1	
2	CB010420	現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	t	4	
3	CB220010	法面整形	m2	6	
4	CB220070	法面整形 (I C T)	m2	8	
5	CB220210	市松芝	m2	10	
6	CB220710	吹付法面取壊し	m2	12	
7	CB220810	プレキャストコンクリート板	枚	14	
8	CB220820	ジョイント処理	箇所	16	
9	CB220910	人工張芝	m2	18	
10	CB221110	基礎碎石	m2	20	
11	CB221120	裏込碎石	m3	22	
12	CB221810	石積 (練石) (複合)	m2	24	
13	CB221820	石張 (複合)	m2	26	
14	CB221830	石積 (張)	m2	28	
15	CB221840	胴込・裏込コンクリート (石積 (張) 工)	m3	30	
16	CB221850	裏込材 (クラッシュラン)	m3	32	
17	CB221910	平石張	m2	34	
18	CB222110	プレキャスト擁壁設置	m	36	
19	CB222210	補強土壁壁面材組立・設置	m2	38	
20	CB222220	補強材取付 (帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁)	m	40	
21	CB222230	まき出し・敷均し、締固め	m3	42	
22	CB222240	ジオテキスタイル壁面材組立・設置	m2	44	
23	CB222260	ジオテキスタイル敷設	m2	46	
24	CB222270	まき出し・敷均し、締固め (補強盛土工)	m3	48	
25	CB222280	補強材取付 (ジオテキスタイル補強土壁 (二重壁タイプ))	m2	50	
26	CB222290	碎石投入	m3	52	
27	CB222710	プレキャストL形側溝 (製品長 0.6m/個)	m	54	
28	CB222760	PC管	m	56	
29	CB222770	暗渠排水管	m	58	
30	CB222780	フィルター材	m3	61	
31	CB222790	管 (函) 渠型側溝	m	63	
32	CB222800	プレキャスト集水桝	基	66	
33	CB222830	コルゲートフリューム	m	68	
34	CB222840	プレキャストマンホール	基	70	
35	CB222850	鉄筋コンクリート台付管	m	72	
36	CB222860	ヒューム管 (B形管)	m	74	
37	CB222880	ボックスカルバート	m	77	
38	CB222890	コルゲートパイプ	m	81	
39	CB222940	現場打ち水路 (本体)	m	83	
40	CB222950	現場打ち集水桝・街渠桝 (本体)	箇所	87	
41	CB223030	サンドマット	m3	91	
42	CB223110	粉体噴射攪拌	本	93	
43	CB223130	粉体噴射攪拌 (移設)	回	95	
44	CB223140	粉体噴射攪拌 (軸間変更)	回	97	
45	CB223910	削孔 (アンカー)	m	99	
46	CB223920	アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理 (アンカー)	本	101	
47	CB223940	グラウト注入 (アンカー)	m3	103	
48	CB223950	ボーリングマシン移設 (アンカー)	回	105	
49	CB223970	足場 (アンカー)	空m3	107	
50	CB224250	コンクリートはつり	m2	109	
51	CB224260	積込 (コンクリート殻)	m3	111	
52	CB224410	コンクリート削孔 (電動ハンマドリル)	孔	113	
53	CB224420	コンクリート削孔 (さく岩機)	孔	115	
54	CB224430	コンクリート削孔 (コンクリート穿孔機)	孔	117	
55	CB224710	目地板	m2	119	
56	CB224720	吸出し防止材設置	m2	121	
57	CB224810	止水板	m	123	
58	CB224820	シール材	m	125	
59	CB224910	高欄撤去	m	127	
60	CB224920	アスファルト舗装版破碎・積込み	m3	129	
61	CB224930	床版1次破碎・撤去	m3	131	
62	CB224940	桁1次切断・撤去	t	133	
63	CB224970	床版1次及び2次破碎・撤去	m3	135	
64	CB224980	桁1次及び2次切断・撤去	t	137	

[施 工 単 価 表 目 次]

令和05年10月

項番	単価コード	施 工 単 価 名 称	単 位	頁	摘 要
		共通工			
65	CB224990	アスファルト塊運搬	m3	139	
66	CB225000	床版運搬	m3	141	
67	CB225020	止杭打込	本	143	
68	CB225110	発泡スチロール設置	m3	145	
69	CB225120	コンクリート床版	m3	147	
70	CB225140	支柱設置	本	149	
71	CB225150	壁面材設置	m2	151	
72	CB225160	裏込砕石（軽量盛土）	m3	153	
73	CB225210	現場取卸（鋼桁）	t	155	
74	CB225220	現場取卸（P C桁）	本	157	
75	CB225230	現場取卸（鋼管杭）	t	159	
76	CB225410	函渠	m3	161	
77	CB225510	コンクリート（場所打函渠）	m3	164	
78	CB226020	間知ブロック張	m2	166	
79	CB226030	平ブロック張	m2	169	
80	CB226040	連節ブロック張	m2	172	
81	CB226050	緑化ブロック積	m2	174	
82	CB226060	間知ブロック積	m2	177	
83	CB226110	胴込・裏込コンクリート	m3	179	
84	CB226120	胴込・裏込材（砕石）	m3	181	
85	CB226130	遮水シート張	m2	183	
86	CB226140	吸出し防止材（全面）設置	m2	185	
87	CB226160	植樹	本	187	
88	CB226170	現場打基礎コンクリート	m3	189	
89	CB226180	現場打天端コンクリート	m3	191	
90	CB226190	現場打小口止コンクリート	m3	193	
91	CB226200	現場打横帯（隔壁）コンクリート	m3	195	
92	CB226220	プレキャスト基礎ブロック	m	197	
93	CB226230	大型ブロック積	m2	199	
94	CB226240	プレキャスト小口止ブロック	m	201	
95	CB226250	プレキャスト横帯（隔壁）ブロック	m	203	
96	CB226260	プレキャスト巻止ブロック	m	205	
97	CB226311	小型擁壁	m3	207	
98	CB226320	重力式擁壁	m3	210	
99	CB226330	もたれ式擁壁	m3	213	
100	CB226340	逆T型擁壁	m3	216	
101	CB226350	L型擁壁	m3	219	
102	CB226360	化粧型枠（差額のみ）	m2	222	
103	CB226410	コンクリート（場所打擁壁）	m3	224	
104	CB227010	殻運搬	m3	227	
105	CB240010	コンクリート	m3	232	
106	CB240060	モルタル練	m3	237	
107	CB240210	型枠	m2	239	
108	CB240410	型枠（鉄筋構造）〔省力化構造〕	m2	241	
109	PD06281	ひび割れ補修工（充てん工法）	構造物	243	
110	PD06282	ひび割れ補修工（低圧注入工法）	構造物	245	
111	PD06283	断面修復工（左官工法）	構造物	247	
112	PD06385	プレキャスト法枠工（材工共）	m2	249	
113	PD06386	法枠・敷砂利工（材工共）	m3	251	
114	PD06387	法枠・中詰ブロック工	m2	253	
115	PD06388	法枠・中詰客土工	m3	255	
116	PD06389	法枠・中詰植生土のう設置工（材工共）	袋	257	
117	PD06390	法枠・中詰砕石、栗石工（材工共）	m3	259	
118	PD06391	現場打法枠工（コンクリートポンプ車打設）（材工共）	m3	261	
119	PD06392	現場打法枠・型枠工（材工共）	m2	264	
120	PD06393	現場打法枠・アンカー工（材工共）	本	266	
121	PD06394	現場打法枠・吸出防止材設置工（材工共）	m2	268	
122	PD06395	植生土嚢製作工（材工共）	袋	270	
123	PD06500	生コンクリート	m3	272	
124	PD06520	コンクリート養生工	m3	275	
125	PD06544	基面整正	m2	277	
126	PD06545	型枠工	m2	279	
127	PD06546	コンクリート打設工	m2	281	
128	PD06547	養生工	m2	284	

[施 工 単 価 表 目 次]

令和05年10月

項番	単価コード	施 工 単 価 名 称	単 位	頁	摘 要
		仮設工			
1	PD06200	交通誘導警備員	式	1	
2	PD06201	交通誘導警備員	式	3	
3	PD06400	鋼矢板賃料 (t 当り)	式	5	
4	PD06401	鋼矢板賃料	m	7	
5	PD06402	軽量鋼矢板賃料	式	9	
6	PD06403	軽量鋼矢板賃料	m	11	
7	PD06404	H形鋼杭賃料	式	13	
8	PD06405	山留用H形鋼賃料	式	15	
9	PD06406	覆工板賃料	式	17	
10	PD06408	鋼材スクラップ及び未撤去	式	19	
11	PD06410	土のう工 (M2 当り)	m2	21	
12	PD06411	土のう工 (袋 当り)	袋	23	
13	PD06412	水替ポンプ運転	日	25	
14	PD06414	水替ポンプ据付撤去	箇所	27	
15	PD06416	ウエルポイント設置・撤去工	本	29	
16	PD06418	ウエルポイントポンプ設置・撤去工	組	31	
17	PD06420	ウエルポイントポンプ運転・管理(ウエルポイント)	日	33	
18	PD06425	大型土のう工	袋	35	
19	PD06441	H形鋼打込(ハイクロハンマー)	本	37	
20	PD06443	H形鋼打込プレローリング	本	39	
21	PD06444	DH&アースオーガ杭打機運転	時間	41	
22	PD06445	H形鋼引抜(ハイクロハンマー)	本	43	
23	PD06446	H形鋼打込(油圧ハイクロ)	本	45	
24	PD06447	H形鋼引抜(油圧ハイクロ)	本	47	
25	PD06467	鋼矢板打込電動ハイクロ	枚	49	
26	PD06468	鋼矢板引抜電動ハイクロ	枚	51	
27	PD06469	鋼矢板打込油圧ハイクロ	枚	53	
28	PD06470	鋼矢板引抜油圧ハイクロ	枚	55	
29	PD06472	バイブロハンマー運転(鋼矢板)	日	57	
30	PD06473	バイブロハンマー運転(仮橋・仮栈橋)	日	59	
31	PD06481	鋼矢板打込オーガ圧入	枚	61	
32	PD06483	オーガ併用圧入機運転	日	63	
33	PD06485	鋼矢板打込電動バイブロ+WJ	枚	65	
34	PD06486	電動バイブロハンマー+WJ運転	日	67	
35	PD06487	鋼矢板打込油圧バイブロ+WJ	枚	69	
36	PD06488	油圧バイブロハンマー+WJ運転	日	71	
37	PD06525	仮橋・仮栈橋 上部工架設・撤去工	t	73	
38	PD06526	仮橋・仮栈橋覆工板工	m2	75	
39	PD06527	仮橋・仮栈橋 高欄工	m	77	
40	PD06528	橋脚工・直接基礎形式	t	79	
41	PD06529	杭橋脚工・杭基礎形式	t	81	
42	PD06530	仮橋・仮栈橋 導枠設置・撤去工	本	83	
43	PD06534	ハイクロト支保工	空m3	85	
44	PD06535	くさび結合支保工	空m3	87	
45	PD06536	ハイクロト支保工(小規模)	空m3	89	
46	PD06538	足場工	掛m2	91	
47	PD06540	仮囲い設置・撤去工	m	93	
48	PD06542	汚濁防止フェンス工	m	95	
49	PD06543	汚濁防止フェンス設置・撤去	m	97	
50	PD07030	H形鋼打込電動ハイクロ(仮橋・仮栈橋)	本	99	
51	PD07031	H形鋼引抜電動ハイクロ(仮橋・仮栈橋)	本	101	
52	PD07032	電動バイブロハンマー+WJ運転(仮橋・仮栈橋)	日	103	
53	PD07033	H形鋼打込電動バイブロ+WJ(仮橋・仮栈橋)	本	105	
54	PD07045	クレーン引抜工	枚	107	
55	PD07050	鋼矢板圧入工(油圧式Nmax≤25)	枚	109	
56	PD07051	鋼矢板引抜工(油圧式)	枚	111	
57	PD07052	鋼矢板圧入工(シエットNmax≤50)	枚	113	
58	PD07053	圧入機据付解体	回	115	
59	PD07055	鋼矢板圧入工(50<Nmax≤600)	枚	117	
60	PD07056	圧入引抜機運転費	日	119	
61	PD09025	仮設材設置撤去(切梁・腹起し・タイロッド)工	t	121	
62	PD09027	仮設材設置撤去(横矢板)工	m2	123	
63	PD09028	仮設材設置撤去(覆工板・受桁)工	m2	125	
64	PD09029	仮設材設置撤去(覆工板受桁)工	t	127	

[施工単価表目次]

令和05年10月

項番	単価コード	施 工 単 価 名 称	単 位	頁	摘 要
		土工			
1	CB210010	押土 (ルーズ)	m3	1	
2	CB210020	積込 (ルーズ)	m3	3	
3	CB210030	床掘り	m3	5	
4	CB210070	掘削補助機械搬入搬出	回	7	
5	CB210080	基面整正	m2	9	
6	CB210100	掘削	m3	11	
7	CB210110	土砂等運搬	m3	14	
8	CB210120	掘削 (I C T)	m3	22	
9	CB210130	床掘り (I C T)	m3	24	
10	CB210260	転石破碎	m3	26	
11	CB210410	埋戻し	m3	28	
12	CB210450	タンパ締固め	m3	30	
13	CB210510	路体 (築堤) 盛土	m3	32	
14	CB210520	路床盛土	m3	34	
15	CB210570	路体 (築堤) 盛土 (I C T)	m3	36	
16	CB210580	路床盛土 (I C T)	m3	38	
17	CB210610	整地	m3	40	
18	CB210720	舗装版破碎積込 (小規模土工)	m2	42	
19	CB210830	人力積込	m3	44	
20	CB211150	人力運搬 (積込み～運搬～取卸し)	m3	46	
21	CB211180	人力運搬 (運搬～取卸し)	m3	48	
22	CB211410	安定処理	m2	50	
23	PD06331	自走式土質改良機設置・撤去工	台・回	52	
24	PD06332	土質改良工	m3	54	
25	PD06333	土砂運搬工 (不整地運搬車による運搬)	m3	56	

[施 工 単 価 表 目 次]

令和05年10月

項番	単価コード	施 工 単 価 名 称	単 位	頁	摘 要
		橋梁工			
1	CB422710	排水枿	箇所	1	
2	CB422720	橋名板等取付	枚	3	
3	CB422740	橋梁用高欄	m	5	
4	CB471210	型枠（鋼橋床版）	m ²	7	
5	CB471220	養生（鋼橋床版）	m ²	9	
6	CB473310	コンクリートアンカーボルト設置	本	11	
7	CB473320	排水管設置	m	13	
8	PD07653	副資材費	式	15	
9	PD07656	H形鋼橋梁単価	t	17	
10	PD07657	継手（H形鋼橋）	箇所	19	
11	PD07659	横断歩道橋直接労務費	式	21	
12	PD07667	ポストテンション桁製作工	本	23	
13	PD07694	主桁製作工機械損料	工事	25	
14	PD07710	足場工（鋼橋）	m ²	27	
15	PD07711	兼用足場工（鋼橋）	m ²	29	
16	PD07713	板張防護工（鋼橋）	m ²	31	
17	PD07715	シート張防護工・鋼橋	m ²	33	
18	PD07716	ワイヤブリッジ防護工	m ²	35	
19	PD07717	ベント組立解体費・鋼橋	式	37	
20	PD07718	ベント設備損料（鋼橋）	日	39	
21	PD07719	鋼橋架設工	t	41	
22	PD07720	地組工（鋼橋）	t	43	
23	PD07721	沓据付工（鋼橋）	基	45	
24	PD07722	本締工	本	47	
25	PD07723	鋼橋架設機械器具損料	式	49	
26	PD07725	登り棧橋工（手摺先行工法）	箇所	51	
27	PD07726	ネット防護工	m ²	53	
28	PD07737	クレーン架設（ポストテン）	式	55	
29	PD07738	クレーン架設	式	57	
30	PD07739	クレーン架設 2	式	59	
31	PD07744	架設桁設備・組立解体	回	61	
32	PD07745	架設桁設備（移動工）	回	63	
33	PD07747	軌道設備(PC 橋架設)設置・撤去工	m	65	
34	PD07767	生コンポン 車打設横組（材工共）	m ³	67	
35	PD07770	鉄筋工（P C 桁横組）（材工共）	kg	69	
36	PD07773	ケーブル組立工 横締（材工共）	m	71	
37	PD07774	緊張工(PCケーブル) 横締（材工共）	ケーブル	73	
38	PD07775	機械損料 横組支承工	式	75	
39	PD07777	足場工（横組・T桁）	m ²	77	
40	PD07778	足場工（側部）	m	79	
41	PD07779	板張防護工（横組用）	m ²	81	
42	PD07780	橋台・橋脚回り足場ブラケット工	m	83	
43	PD07781	ネット防護工（P C 桁橋）	m ²	85	
44	PD07782	P C 板支承工両側	m	87	
45	PD07783	P C 板仮置工	枚	89	
46	PD07784	P C 板敷設工	枚	91	
47	PD07785	継目工	m	93	
48	PD07786	型枠工（P C コンポ 床版工）	m ²	95	
49	PD07861	アンカーフレーム据付工（横断歩道橋）	t	97	
50	PD07862	支保工（横断歩道橋・側道橋）	t	99	
51	PD07866	架設工（横断歩道橋・地組架設）	t	101	
52	PD07867	架設工（横断歩道橋・直接架設）	橋	103	
53	PD07870	架設工（側道橋・地組架設）	橋	105	
54	PD07871	架設工（側道橋・直接架設）	橋	107	
55	PD07873	ゴム支承据付工（側道橋）	個	109	
56	PD07875	支柱据付工（横断歩道橋）	橋	111	
57	PD07877	高欄組立工（側道橋）	m	113	
58	PD07879	横断歩道橋側板工（裾隠し板、目隠し板）	m ²	115	
59	PD07881	手摺設置工（横断歩道橋設置工）	m	117	
60	PD07887	枠組・手摺先行足場工（横断歩道橋）	箇所	119	
61	PD07889	吊足場工（横断歩道橋設置工）	式	121	
62	PD09020	鋼橋輸送工	t	123	
63	PD09021	アンカーボルト設置	本	125	
64	PD09022	検査路架設	m	127	

[施 工 単 価 表 目 次]

令和05年10月

項番	単価コード	施 工 単 価 名 称	単 位	頁	摘 要
		道路工			
1	CB420820	基礎ブロック, 鋼管基礎	基	1	
2	CB420830	支柱 (立入防止柵)	本	3	
3	CB420840	金網・支柱 (立入防止柵)	m	5	
4	CB420850	門扉	基	7	
5	CB420860	箱抜き	m	9	
6	CB420910	車止めポスト設置	本	11	
7	CB421810	落下物等防止柵	m	13	
8	CB422220	支柱アンカー	m	15	
9	CB422230	支柱建込	m	17	
10	CB422240	しゃ音板・透光板取付	m ²	19	
11	CB422250	笠木取付	m	21	
12	CB422260	水切板取付	m	23	
13	CB422270	外装板取付	m ²	25	
14	CB422280	土留板取付	m ²	27	
15	CB422510	歩車道境界ブロック	m	29	
16	CB422520	地先境界ブロック	m	32	
17	CB422530	特殊ブロック舗装	m ²	34	
18	CB422540	歩車道境界ブロック撤去	m	36	
19	CB422550	地先境界ブロック撤去	m	38	
20	CB422610	組立歩道組立据付	m	40	
21	CB422910	距離標	枚	42	
22	CB430010	路面切削	m ²	44	
23	CB430020	殻運搬 (路面切削)	m ³	46	
24	CB430310	舗装版破碎	m ²	49	
25	CB430510	舗装版切断	m	51	
26	CB430920	クラック補修	m	53	
27	CB430930	クラック防止シート張	m	55	
28	CB431010	素地調整	m ²	57	
29	CB431020	付属構造物塗替	m ²	59	
30	CB431120	張紙防止塗装	m ²	62	
31	CB431570	鋼板巻立て	m ²	64	
32	CB431580	現場溶接 (鋼板巻立て (1))	m	66	
33	CB431630	フーチングアンカー削孔・定着	箇所	68	
34	CB431660	鋼板取付	m ²	70	
35	CB431710	とりこわし	m ³	72	
36	CB431720	鉄筋	t	74	
37	CB431730	コンクリート (橋梁地覆補修)	m ³	76	
38	CB431740	足場・防護	m ²	78	
39	CB431810	支承取替 (鋼橋)	基	80	
40	CB431820	支承取替 (P C橋)	基	82	
41	CB431830	足場	m ²	84	
42	CB431840	沓座コンクリートはつり (支承直下部以外)	m ³	86	
43	CB431850	下部工ブラケット取付	基	88	
44	CB431860	現場孔明 (鋼構造物)	本	90	
45	CB431910	現場溶接鋼桁補強	m	92	
46	CB432110	除草 (道路除草)	m ²	94	
47	CB432140	集草 (道路除草)	m ²	96	
48	CB432150	積込運搬	m ²	98	
49	CB432160	機械除草 (肩掛式)・集草・積込運搬	m ²	100	
50	CB432170	機械除草 (ハンドガイド式)・集草・積込運搬	m ²	102	
51	CB432180	機械除草 (肩掛式)・集草	m ²	104	
52	CB432190	機械除草 (ハンドガイド式)・集草	m ²	106	
53	CB432510	路面清掃 (路肩部・人力)	km	108	
54	CB432520	路面清掃 (歩道等・人力)	m ²	110	
55	CB433510	側溝清掃 (人力清掃工)	m	112	
56	CB433710	柵清掃 (人力清掃工)	箇所	114	
57	CB434010	面導水	m ²	116	
58	CB434030	線導水	m	118	
59	CB434210	チップング (厚2cm以下)	m ²	120	
60	CB434220	アンカー筋挿入	本	122	
61	CB434230	鉄筋 (沓座拡幅工)	t	124	
62	CB434240	型枠 (沓座拡幅工)	m ²	126	
63	CB434250	コンクリート (沓座拡幅工)	m ³	128	
64	CB435810	コンクリート削孔	箇所	130	

[施 工 単 価 表 目 次]

令和05年10月

項番	単価コード	施 工 単 価 名 称	単 位	頁	摘 要
		道路工			
65	CB435820	コンクリート巻立て	m3	132	
66	CB435830	足場（適用範囲外コンクリート巻立て工）	掛m2	134	
67	CB435840	下地処理（適用範囲外コンクリート巻立て工）	m2	136	
68	CB435850	型枠（適用範囲外コンクリート巻立て工）	m2	138	
69	CB435860	コンクリート（適用範囲外コンクリート巻立て工）	m3	140	
70	CB435910	コンクリート削孔（電動式コアボーリングマシン）	孔	142	
71	CB435920	コンクリート削孔（電動ハンドドリル）（落橋防止装置工）	孔	144	
72	CB435930	コンクリート削孔（さく岩機〔ハンドドリル（空圧式）〕）	孔	146	
73	CB435940	アンカー	本	148	
74	CB435950	充填補修	孔	150	
75	CB440410	床掘り（電線共同溝）	m3	152	
76	CB440420	埋戻し・締固め（電線共同溝）	m3	154	
77	CB440440	管路材設置（電線共同溝）	m	156	
78	CB440450	プレキャストボックスブロック設置（電線共同溝）	個	158	
79	CB440460	蓋設置（電線共同溝）	組	160	
80	CB440480	軽量鋼矢板設置・撤去（電線共同溝）	m	162	
81	CB440490	覆工板設置・撤去（電線共同溝）	m2	164	
82	CB440500	舗装版破砕積込（電線共同溝）	m2	166	
83	PD06817	ガードケーブル端末支柱（材工共）	本	168	
84	PD06826	人力ガードケーブル張	m	170	
85	PD06832	ガードケーブル中間支柱（材工共）	本	172	
86	PD06835	端末基礎・端末金具設置（鋼管杭）	箇所	174	
87	PD06836	中間支柱・端末支柱設置	本	176	
88	PD06837	ワイヤロープ設置	m	178	
89	PD06838	ターンバックル設置	箇所	180	
90	PD06839	橋梁部基礎・支柱設置	箇所	182	
91	PD06840	分電盤取付（ポール取付）	面	184	
92	PD06841	自動点滅器取付（ポール取付）	個	186	
93	PD06842	地中電線路コンクリートヲ布設	m	188	
94	PD06843	コンクリート穴あけ（電気）	箇所	190	
95	PD06844	コンクリート溝掘（電気）	m	192	
96	PD06845	地中電線路（構内）布設（硬質ビニル管・鋼管）	m	194	
97	PD06853	照明ポール建柱手間	基	196	
98	PD06854	器具取付（道路照明）	台	198	
99	PD06856	接地設置工	極	200	
100	PD06857	屋外露出配管布設	m	202	
101	PD06858	ブルボックス設置	個	204	
102	PD06859	ケーブル配線手間	m	206	
103	PD06872	切削オーバーレイ工（材工共）	m2	208	
104	PD06891	（組合）側溝清掃工	m	210	
105	PD06892	（単独）側溝清掃工	m	212	
106	PD06893	（組合）集水桝清掃工	個	214	
107	PD06896	機械集水桝清掃工	箇所	216	
108	PD06899	（組合）管渠清掃工	m	218	
109	PD06986	アスファルト舗装版削孔工	孔	220	
110	PD06990	横断歩道橋補修工（既設舗装はぎ取り）	m2	222	
111	PD06992	横断歩道橋補修工（ノンスリップ撤去）	m	224	
112	PD07921	既設部材撤去（床版補強）	t	226	
113	PD07922	クラック処理	m	228	
114	PD07923	足場工（橋梁補修）	m2	230	
115	PD07924	防護工（橋梁補修）	m2	232	
116	PD07925	下地処理工	m2	234	
117	PD07926	プライマー工	m2	236	
118	PD07927	不陸整正工	m2	238	
119	PD07928	炭素繊維シート接着工	m2	240	
120	PD07929	仕上げ塗装工	m2	242	
121	PD07930	トンネル補修工（ひび割れ補修工（低圧注入工法））	トンネル	244	
122	PD07964	表面被覆工（塗装工法）下地処理	橋	246	
123	PD07965	表面被覆工（塗装工法）プライマー塗布	橋	248	
124	PD07966	表面被覆工（塗装工法）下塗り（パテ塗布）	橋	250	
125	PD07967	表面被覆工（塗装工法）中塗り材塗布	橋	252	
126	PD07968	表面被覆工（塗装工法）上塗り材塗布	橋	254	

[施 工 単 価 表 目 次]

令和05年10月

項番	単価コード	施 工 単 価 名 称	単 位	頁	摘 要
		多自然型河川工			
1	CB310010	消波根固めブロック製作	個	1	
2	CB310040	消波根固めブロック運搬	個	9	
3	CB310070	消波根固めブロック据付け	個	12	
4	CB310100	消波根固めブロック横取り	個	14	
5	CB310180	消波根固めブロック積込み	個	16	
6	CB310190	消波根固めブロック荷卸	個	18	
7	CB310210	根固めブロック撤去	個	20	
8	CB310410	捨石	m3	22	
9	CB310420	表面均し	m2	24	
10	CB320010	除草（堤防除草）	m2	26	
11	CB320030	集草（堤防除草）	m2	28	
12	CB320040	積込・荷卸	m2	30	
13	CB320050	運搬（堤防除草）	m2	32	
14	CB320070	除草，集草（人力），梱包，積込・荷卸（総合）	m2	35	
15	CB320080	除草，集草（機械），梱包，積込・荷卸（総合）	m2	37	
16	CB320090	梱包	m2	39	
17	CB320310	施肥	m2	41	
18	CB320320	抜根	m2	43	
19	CB320510	伐木・伐竹（伐木除根）	m2	45	
20	CB320530	除根（伐木除根）	m2	47	
21	CB320540	整地（伐木除根）	m2	49	
22	CB320550	集積（人力施工）（伐木除根）	m2	51	
23	CB320560	集積積込み（機械施工）（伐木除根）	m2	53	
24	CB320570	積込み（人力施工）（伐木除根）	m2	55	
25	CB320580	運搬（伐木除根）	m2	57	
26	CB320590	伐木・伐竹（複合）	m2	62	
27	CB320810	注入	m3	64	
28	CB320820	削孔	孔	66	
29	CB320830	注入設備据付・解体	回	68	
30	CB321410	河床等掘削	m3	70	
31	CB321420	軟弱土等運搬	m3	72	
32	CB321430	河床等掘削（ICT）	m3	74	
33	CB321440	軟弱土等運搬（ICT）	m3	76	
34	CB321510	巨石張（練）	m2	78	
35	CB321520	巨石張（空）	m2	81	
36	CB321530	巨石積（練）	m2	83	
37	CB321570	巨石採取	個	86	
38	CB321710	木杭打	本	88	
39	CB322120	プレキャスト基礎	m	90	
40	CB322140	中詰コンクリート打設	m3	92	
41	CB322210	かごマット設置（スロープ型）	m2	94	
42	CB322430	袋詰玉石	袋	96	
43	CB322510	グラウトホール	組	98	
44	CB322910	笠コンクリートブロック	m	100	
45	PD07114	根固めの巨石据付工	m2	102	

[施 工 単 価 表 目 次]

令和05年10月

項番	単価コード	施 工 単 価 名 称	単 位	頁	摘 要
		公園・植栽工			
1	PD07412	構造物く体及び基礎(公園)(材工共)	式	1	
2	PD07422	化粧目地切り手間(公園)	m	5	
3	PD07423	コンクリート・ハケ引き仕上げ 手間(公園)	m ²	7	
4	PD07424	モルタル金ゴテ, ハケ引き仕上げ(公園)(材工共)	m ²	9	
5	PD07426	防水モルタル塗(公園)(材工共)	m ²	11	
6	PD07427	人造石研ぎ出し, 洗出し仕上げ(公園)(材工共)	m ²	13	
7	PD07430	真砂土舗装表層工(公園)(材工共)	m ²	15	
8	PD07437	コンクリート加工仕上げ 手間(公園)	m ²	17	
9	PD07445	床タイル張手間(公園)	m ²	19	
10	PD07447	床タイル(ユニット)張手間(公園)	m ²	21	
11	PD07460	トラクター土工(公園)	ha	23	
12	PD07471	コンクリート縁石(公園)(材工共)	m	25	
13	PD07472	擬石縁石(公園)(材工共)	m	27	
14	PD07475	レンガ縁石(普通レンガ)(公園)(材工共)	m	29	
15	PD07477	自然石縁石(公園)	m	31	
16	PD07480	硬質塩化ビニル管(公園)(材工共)	m	33	
17	PD07481	暗渠排水管(公園)(材工共)	m	35	
18	PD07483	フィルター材敷設(公園)(材工共)	m ³	37	
19	PD07484	水栓類取付(公園)(材工共)	個	39	
20	PD07485	U型用グレーチング蓋設置(公園)(材工共)	m	41	
21	PD07486	集水桝(公園)(材工共)	基	43	
22	PD07487	U型側溝桝(公園)(材工共)	基	45	
23	PD07488	マンホール据付・撤去	基	47	
24	PD07492	透水コンクリート管布設(公園)(材工共)	m	49	
25	PD07494	汚水桝・人孔 インバート上塗(公園)	m ²	51	
26	PD07500	植栽基盤(盛土)(公園)(材工共)	m ³	53	
27	PD07501	鳥居支柱(公園)(材工共)	組	55	
28	PD07502	四脚支柱(公園)(材工共)	組	57	
29	PD07503	竹三本支柱(公園)(材工共)	組	59	
30	PD07504	八ッ掛(丸太三本支柱)(公園)(材工共)	本	61	
31	PD07512	植栽工客土肥料改良材	式	63	
32	PD07516	高木掘取手間(公園)	本	65	
33	PD07517	中低木掘取手間(公園)	本	67	
34	PD07521	樹木撤去工・地上部	本	69	
35	PD07522	樹木撤去工・根株	本	71	
36	PD07527	高木運搬(公園)	本	73	
37	PD07528	中低木運搬(公園)	本	75	
38	PD07529	トラック運搬(樹木)(公園)	台	77	
39	PD07530	張芝(公園)(材工共)	m ²	79	
40	PD07538	高木植栽 手間(公園)	本	81	
41	PD07539	幹巻き(公園)(材工共)	本	83	
42	PD07540	景石(捨石)据付(公園)(材工共)	t	85	
43	PD07541	石組据付(公園)(材工共)	t	87	
44	PD07547	ハンドホール設置(公園)	基	89	
45	PD07563	ベンチ・スツール据付(公園)	基	91	
46	PD07564	公園諸施設据付(人力)	基	93	
47	PD07566	公園諸施設据付(機械) 手間	基	95	
48	PD07569	金網防球フェンス基礎掘削手間(公園)	本	97	
49	PD07570	金網防球フェンスポール建柱手間(公園)	本	99	
50	PD07571	金網防球フェンス金具取付・ロープ張手間(公園)	本	101	
51	PD07572	金網防球フェンス金網張手間(公園)	スパン	103	
52	PD07579	メッシュフェンス設置(公園)(材工共)	m	105	
53	PD07580	金網柵(公園)(材工共)	m	107	
54	PD07581	車止め(公園)(材工共)	基	109	
55	PD07586	照明・引込基礎設置(公園)(材工共)	基	111	
56	PD07588	照明器具取付(建柱込)(公園)	灯	113	
57	PD07589	空洞ブロック積(公園)(材工共)	m ²	115	
58	PD07590	照明灯設置(公園)(材工共)	基	117	
59	PD07591	引込柱設置(公園)(材工共)	基	120	
60	PD07592	埋設標識シート(電気)布設(公園)(材工共)	m	122	
61	PD07594	地中管内配線 手間(公園)	m	124	
62	PD07595	接地設置(公園)(材工共)	極	126	
63	PD07596	波付硬質合成樹脂管(FEP)布設手間(公園)	m	128	
64	PD07598	地中管内配線(公園)(材工共)	m	130	

[施 工 単 価 表 目 次]

令和05年10月

項番	単価コード	施 工 単 価 名 称	単 位	頁	摘 要
		市場単価			
1	PD08500	鉄筋工 (材工共)	kg	1	
2	PD08502	鉄筋工(ガス圧接工) (材工共)	箇所	4	
3	PD08504	鉄筋工 (太径鉄筋含む・加工組立手間)	t	6	
4	PD08530	ガードレール設置工 土中建込 (材工共)	m	8	
5	PD08532	ガードレール コンクリート建込 (材工共)	m	10	
6	PD08534	ガードレール設置加算額	m	13	
7	PD08536	ガードレール部材設置工	m	15	
8	PD08538	ガードレール撤去工	m	17	
9	PD08540	ガードパイプ設置・撤去工 (材工共)	m	19	
10	PD08542	ガードパイプ部材設置・撤去工	m	22	
11	PD08546	横断・転落防止柵設置工	m	24	
12	PD08548	横断・転落防止柵撤去工	m	27	
13	PD08550	横断転落防止柵・部材設置撤去工	m	29	
14	PD08554	落石防護柵設置・撤去工 (支柱) (材工共)	本	31	
15	PD08556	落石防護柵設置・撤去工 (ロープ・金網) (材工共)	m	34	
16	PD08558	落石防護柵設置工 (ステロープ・アンカー) (材工共)	本	36	
17	PD08562	落石防止網設置工 (金網・ロープ設置) (材工共)	m2	38	
18	PD08564	落石防止網設置工 (アンカー設置) (材工共)	箇所	40	
19	PD08566	落石防止網設置工 (支柱設置) (材工共)	箇所	42	
20	PD08570	モルタル吹付工 (法面工) (材工共)	m2	44	
21	PD08572	コンクリート吹付工 (法面工) (材工共)	m2	46	
22	PD08574	植生基材吹付工 (法面工) (材工共)	m2	48	
23	PD08576	客土吹付工 (法面工) (材工共)	m2	50	
24	PD08578	種子散布工 (法面工) (材工共)	m2	52	
25	PD08580	植生マット・シート工 (法面工) (材工共)	m2	54	
26	PD08582	植生筋・筋芝工 (材工共)	m2	56	
27	PD08584	繊維ネット工 (法面工) (材工共)	m2	58	
28	PD08586	吹付砕工 (法面工) (材工共)	m	60	
29	PD08588	ラス張工 (法面工) (材工共)	m2	62	
30	PD08600	植樹工 (道路植栽)	本	64	
31	PD08602	支柱設置1 (道路植栽) (材工共)	本	67	
32	PD08604	支柱設置2 (道路植栽) (材工共)	m	70	
33	PD08606	地被類植付工 (道路植栽)	鉢	72	
34	PD08608	植樹管理・せん定 (道路植栽)	本	75	
35	PD08610	植樹管理・せん定 (寄植・道路植栽)	m2	77	
36	PD08612	植樹管理・施肥 (道路植栽)	本	79	
37	PD08614	植樹管理・施肥 (寄植等・道路植栽)	m2	82	
38	PD08616	植樹管理・抜根除草 (道路植栽)	m2	84	
39	PD08618	植樹管理・芝刈 (道路植栽)	m2	86	
40	PD08620	植樹管理・灌水 (道路植栽)	m2	88	
41	PD08622	植樹管理・防除 (道路植栽)	本	90	
42	PD08624	植樹管理・防除 (寄植等・道路植栽)	m2	92	
43	PD08626	中低木堀取工 (道路植栽)	本	94	
44	PD08628	高木堀取工 (道路植栽)	本	96	
45	PD08652	橋梁用伸縮装置工 (橋梁付属物工) (材工共)	m	98	
46	PD08654	橋梁埋設伸縮装置新設 (橋梁付属物工) (材工共)	m	100	
47	PD08656	橋梁埋設伸縮装置補修 (橋梁付属物工) (材工共)	m	102	
48	PD08670	樹脂モルタル舗装工 (薄層カラー舗装工) (材工共)	m2	104	
49	PD08672	景観透水性舗装工 (薄層カラー舗装工) (材工共)	m2	106	
50	PD08674	樹脂系すべり止舗装工 (薄層カラー舗装) (材工共)	m2	108	
51	PD08675	再生骨材樹脂系すべり止舗装工 (薄層カラー舗装・材工共)	m2	111	
52	PD08680	標識柱・基礎設置工 (路側、標識設置工) (材工共)	基	113	
53	PD08682	標識柱設置 (片持式・門型式、道路標識設置工)	基	116	
54	PD08684	標識基礎設置 (片持式・門型、標識設置工) (材工共)	m3	118	
55	PD08686	標識板設置 (案内標識・新設・路線番号除く) (材工共)	m2	120	
56	PD08687	標識板設置 (案内標識・移設・路線番号除く)	m2	122	
57	PD08688	標識板設置工 (警戒・規制等、道路標識設置工)	基	124	
58	PD08690	添架式標識板取付金具設置 (道路標識設置工) (材工共)	組	126	
59	PD08692	標識柱・基礎撤去工 (路側式、道路標識設置工)	基	128	
60	PD08694	標識柱撤去工 (片持式・門型式、道路標識設置工)	基	130	
61	PD08696	標識基礎撤去工 (片持式・門型式、道路標識設置工)	m3	132	
62	PD08698	標識板撤去 (警戒・規制・指示・路線番号標識)	基	134	
63	PD08700	標識板撤去 (案内標識 (路側式・片持式・門型式))	m2	136	
64	PD08702	標識板撤去 (添架式、道路標識設置工)	組	138	

[施 工 単 価 表 目 次]

令和05年10月

項番	単価コード	施 工 単 価 名 称	単 位	頁	摘 要
		測量			
1	PD09640	用地測量・打合せ協議	業務	1	
2	PD09644	用地測量・土地境界確認書作成	万m2	3	
3	PD09648	用地測量・地積測量図作成	万m2	5	
4	PD09649	用地測量・土地実地調査書作成	万m2	7	
5	PD09650	用地測量・作業計画	業務	9	
6	PD09652	用地測量・現地踏査	業務	11	
7	PD09653	用地測量・公図等の転写(地積測量図以外)	万m2	13	
8	PD09654	用地測量・土地の登記簿調査	万m2	15	
9	PD09655	用地測量・建物の登記簿調査	戸	17	
10	PD09656	用地測量・権利者確認調査(当初)	万m2	19	
11	PD09657	用地測量・公図等転写連続図作成	万m2	21	
12	PD09658	用地測量・境界確認	万m2	23	
13	PD09659	用地測量・補助基準点の設置	万m2	25	
14	PD09660	用地測量・境界測量	万m2	27	
15	PD09661	用地測量・用地現況測量(建物等)	万m2	29	
16	PD09662	用地測量・用地境界仮杭設置	万m2	31	
17	PD09664	用地測量・面積計算	万m2	33	
18	PD09665	用地測量・用地実測図原図作成	万m2	35	
19	PD09666	用地測量・土地調書作成	万m2	37	
20	PD09667	用地測量・地積測量図転写(地積測量図のみの転写)	万m2	39	
21	PD09668	用地測量・用地境界杭設置	本	41	
22	PD09669	用地測量・復元測量	万m2	43	
23	PD09670	用地測量・境界点間測量	万m2	45	
24	PD09671	用地測量・用地平面図作成	万m2	47	
25	PD09688	基準点測量(打合せ協議)	業務	49	
26	PD09689	基準点設置 新点10点 地上埋設(普通)	点	51	
27	PD09692	基準点設置 新点10点 地上埋設(上面舗装)	点	53	
28	PD09693	基準点設置 新点10点 地下埋設	点	55	
29	PD09694	基準点設置 新点10点 屋上埋設	点	57	
30	PD09695	基準点設置 新点10点 コンクリート杭設置	点	59	
31	PD09696	1級基準点測量 新点5点	点	61	
32	PD09697	2級基準点測量 新点10点	点	63	
33	PD09698	3級基準点測量 新点20点	点	65	
34	PD09700	4級基準点測量 新点35点 永久標識設置なし	点	67	
35	PD09701	現地測量(打合せ協議)	業務	69	
36	PD09702	現地測量(作業計画)	業務	71	
37	PD09703	現地測量	式	73	
38	PD09704	路線測量・線形決定(条件点の観測)	点	75	
39	PD09709	路線測量・作業計画	業務	77	
40	PD09710	路線測量・現地踏査	km	79	
41	PD09711	路線測量・伐採	km	81	
42	PD09712	路線測量・線形決定	km	83	
43	PD09713	路線測量・IP設置測量	km	85	
44	PD09714	路線測量・中心線測量	km	87	
45	PD09715	路線測量・仮BM設置測量	km	89	
46	PD09716	路線測量・縦断測量	km	91	
47	PD09717	路線測量・横断測量	km	93	
48	PD09718	路線測量・詳細測量	km	95	
49	PD09719	路線測量・用地幅杭設置測量	km	97	
50	PD09720	路線測量(打合せ協議)	業務	99	
51	PD09721	水準測量・水準点設置(永久標識)	点	101	
52	PD09722	水準測量・水準点設置(永久標識以外)	点	103	
53	PD09723	水準測量・水準測量観測	km	105	
54	PD09724	水準測量(打合せ協議)	業務	107	
55	PD09726	河川測量・作業計画	業務	109	
56	PD09727	河川測量・現地踏査	km	111	
57	PD09728	河川測量 距離標設置測量	点	113	
58	PD09729	河川測量 水準基標測量	km	115	
59	PD09730	河川測量・法線設置測量	km	117	
60	PD09731	河川測量(打合せ協議)	業務	119	
61	PD09740	UAV写真点群測量(作業計画)	業務	121	
62	PD09741	UAV写真点群測量	km2	123	
63	PD09745	地上レーザ測量(作業計画)	業務	125	
64	PD09746	地上レーザ測量	km2	127	

[施 工 単 価 表 目 次]

令和05年10月

項番	単価コード	施 工 単 価 名 称	単 位	頁	摘 要
		設計			
1	PD09200	道路設計・道路概略設計 (A)	km	1	
2	PD09201	道路設計・道路概略設計 (A) (下位単価)	km	4	
3	PD09204	道路設計・道路概略設計 (B)	km	6	
4	PD09205	道路設計・道路概略設計 (B) (下位単価)	km	9	
5	PD09208	道路設計・道路予備設計 (A)	km	11	
6	PD09209	道路設計・道路予備設計 (A) (下位単価)	km	14	
7	PD09212	道路設計・道路予備修正設計 (A)	km	16	
8	PD09213	道路設計・道路予備修正設計 (A) (下位単価)	km	19	
9	PD09216	道路設計・道路予備設計 (B)	km	21	
10	PD09217	道路設計・道路予備設計 (B) (下位単価)	km	24	
11	PD09220	道路設計・道路予備修正設計 (B)	km	26	
12	PD09221	道路設計・道路予備修正設計 (B) (下位単価)	km	29	
13	PD09224	道路設計・道路詳細設計(A)単独延長1km以上	km	31	
14	PD09225	道路設計・道路詳細設計(A)単独延長1km以上(下位)	km	35	
15	PD09226	道路設計・道路詳細設計(A)単独延長1km未満	式	37	
16	PD09227	道路設計・道路詳細設計(A)単独延長1km未満(下位)	式	41	
17	PD09228	道路設計・道路詳細設計(B)単独延長1km以上	km	43	
18	PD09229	道路設計・道路詳細設計(B)単独延長1km以上(下位)	km	46	
19	PD09230	道路設計・道路詳細設計(B)単独延長1km未満	式	48	
20	PD09231	道路設計・道路詳細設計(B)単独延長1km未満(下位)	式	51	
21	PD09232	平面交差点設計・予備設計	箇所	53	
22	PD09233	平面交差点設計・予備設計 (下位単価)	箇所	56	
23	PD09236	平面交差点設計・詳細設計・予備設計あり	箇所	58	
24	PD09237	平面交差点設計・詳細設計・予備設計あり(下位単価)	箇所	61	
25	PD09240	平面交差点設計・詳細設計・予備設計なし	箇所	63	
26	PD09241	平面交差点設計・詳細設計・予備設計なし(下位単価)	箇所	66	
27	PD09244	歩道詳細設計・打合せ協議	業務	68	
28	PD09246	歩道詳細設計	km	70	
29	PD09247	歩道詳細設計 (下位単価)	km	73	
30	PD09250	道路関係その他設計・取付道路・大型用排水路	m	75	
31	PD09252	道路関係その他設計・座標計算	km	77	
32	PD09254	一般構造物設計・現地踏査	箇所	79	
33	PD09256	一般構造物・門型・箱型函渠等予備設計	箇所	81	
34	PD09257	一般構造物・門型・箱型函渠等予備設計 (1)	箇所	84	
35	PD09260	一般構造物・詳細設計・門型ラーメン	箇所	86	
36	PD09261	一般構造物・詳細設計・門型ラーメン(下位単価)	箇所	89	
37	PD09264	一般構造物・詳細設計・箱型函渠	箇所	91	
38	PD09265	一般構造物・詳細設計・箱型函渠 (下位単価)	箇所	94	
39	PD09268	一般構造物・門型ラーメン設計割増加算	箇所	96	
40	PD09269	一般構造物・箱型函渠設計割増加算	箇所	98	
41	PD09272	一般構造物・プレキャストボックススウィング設計	箇所	100	
42	PD09273	一般構造物・ボックススウィング設計	箇所	102	
43	PD09276	一般構造物・プレキャストボックス割付図作成	箇所	104	
44	PD09278	一般構造物・擁壁・補強土・予備設計	箇所	106	
45	PD09279	一般構造物・擁壁・補強土・予備設計 (下位単価)	箇所	109	
46	PD09282	一般構造物・詳細設計・逆T式・L型擁壁	箇所	111	
47	PD09283	一般構造物・詳細設計・逆T式擁壁 (下位単価)	箇所	114	
48	PD09286	一般構造物・詳細設計・重力式擁壁	箇所	116	
49	PD09287	一般構造物・詳細設計・重力式擁壁 (下位単価)	箇所	119	
50	PD09290	一般構造物・詳細設計・モタレ式擁壁	箇所	121	
51	PD09291	一般構造物・詳細設計・井桁擁壁	箇所	124	
52	PD09292	一般構造物・詳細設計・大型ブロック積擁壁	箇所	127	
53	PD09293	モタレ式・井桁・大型ブロック積擁壁詳細設計(下位単価)	箇所	130	
54	PD09294	一般構造物・詳細設計・補強土[テールアルメ・多数アンカー式等]	箇所	132	
55	PD09295	補強土詳細設計[テールアルメ・多数アンカー式等](下位単価)	箇所	135	
56	PD09296	一般構造物・詳細設計・U型擁壁	箇所	137	
57	PD09297	一般構造物・詳細設計・U型擁壁 (下位単価)	箇所	140	
58	PD09299	一般構造物・プレキャストL型擁壁割付一般図	箇所	142	
59	PD09302	一般構造物・法面工・予備設計	箇所	144	
60	PD09303	一般構造物・法面工・予備設計 (下位単価)	箇所	147	
61	PD09306	一般構造物・詳細設計・場所打ち法枠	箇所	149	
62	PD09307	一般構造物・詳細設計・場所打ち法枠工 (下位単価)	箇所	152	
63	PD09310	一般構造物・詳細設計・アンカー付場所打ち法枠	箇所	154	
64	PD09311	一般構造物・詳細設計・アンカー付場所打ち法枠(下位単価)	箇所	157	

[施 工 単 価 表 目 次]

令和05年10月

項番	単価コード	施 工 単 価 名 称	単 位	頁	摘 要
		設計			
65	PD09314	一般構造物・詳細設計・落石防護柵	箇所	159	
66	PD09315	一般構造物・詳細設計・落石防護柵（下位単価）	箇所	161	
67	PD09318	一般構造物・詳細設計・一般構造物基礎工	箇所	163	
68	PD09319	一般構造物・詳細設計・一般構造物基礎工(下位単価)	箇所	165	
69	PD09322	橋梁設計・橋梁予備設計	橋	167	
70	PD09323	橋梁設計・橋梁予備設計（1）	橋	169	
71	PD09324	橋梁予備設計・電子計算機使用料	式	171	
72	PD09326	橋梁設計・橋梁予備設計・地震時耐力照査	基	173	
73	PD09327	橋梁設計・橋梁予備設計・関係機関との協議資料作成	業務	175	
74	PD09328	橋梁設計・橋梁予備設計・現地踏査	業務	177	
75	PD09329	橋梁設計・橋梁予備設計・打合せ協議	業務	179	
76	PD09332	橋梁設計・橋梁詳細設計・座標計算	橋	181	
77	PD09333	橋梁設計・橋梁詳細設計・施工計画	橋	183	
78	PD09334	橋梁設計・橋梁詳細設計・動的照査	橋	185	
79	PD09335	橋梁設計・橋梁詳細設計・関係機関との協議資料作成	業務	187	
80	PD09336	橋梁設計・橋梁詳細設計・現地踏査	業務	189	
81	PD09337	橋梁設計・橋梁詳細設計・打合せ協議	業務	191	
82	PD09340	橋梁設計・橋梁上部工詳細設計	橋	193	
83	PD09342	橋梁上部工詳細設計・設計計画	箇所	197	
84	PD09343	橋梁上部工詳細設計・設計計算	箇所	200	
85	PD09344	橋梁上部工詳細設計・設計図	箇所	203	
86	PD09345	橋梁上部工詳細設計・数量計算	箇所	206	
87	PD09346	橋梁上部工詳細設計・照査	箇所	209	
88	PD09347	橋梁上部工詳細設計・報告書作成	箇所	212	
89	PD09348	橋梁上部工詳細設計・電子計算機使用料	式	215	
90	PD09350	橋梁設計・橋台設計・詳細設計	式	218	
91	PD09352	橋台詳細設計・設計計画	式	221	
92	PD09353	橋台詳細設計・設計計算	式	223	
93	PD09354	橋台詳細設計・設計図	式	225	
94	PD09355	橋台詳細設計・数量計算	式	227	
95	PD09356	橋台詳細設計・照査	式	229	
96	PD09357	橋台詳細設計・報告書作成	式	231	
97	PD09358	橋台詳細設計・液状化が生じる地盤での橋台耐力照査	式	233	
98	PD09359	橋台詳細設計・電子計算機使用料	式	235	
99	PD09361	橋梁設計・橋脚設計・詳細設計	式	237	
100	PD09362	橋脚詳細設計・設計計画	式	240	
101	PD09363	橋脚詳細設計・設計計算	式	242	
102	PD09364	橋脚詳細設計・設計図	式	244	
103	PD09365	橋脚詳細設計・数量計算	式	246	
104	PD09366	橋脚詳細設計・照査	式	248	
105	PD09367	橋脚詳細設計・報告書作成	式	250	
106	PD09368	橋脚詳細設計・電子計算機使用料	式	252	
107	PD09370	橋梁設計・橋台基礎工設計・詳細設計	式	254	
108	PD09371	橋台基礎工・設計計画	式	257	
109	PD09372	橋台基礎工・設計計算	式	259	
110	PD09373	橋台基礎工・設計図	式	261	
111	PD09374	橋台基礎工・数量計算	式	263	
112	PD09375	橋台基礎工・照査	式	265	
113	PD09376	橋台基礎工・報告書作成	式	267	
114	PD09377	橋台基礎工・液状化が生じる地盤での橋台耐力照査	式	269	
115	PD09378	橋台基礎工・電子計算機使用料	式	271	
116	PD09380	橋梁設計・橋脚基礎工設計・詳細設計	式	273	
117	PD09382	橋脚基礎工・設計計画	式	275	
118	PD09383	橋脚基礎工・設計計算	式	277	
119	PD09384	橋脚基礎工・設計図	式	279	
120	PD09385	橋脚基礎工・数量計算	式	281	
121	PD09386	橋脚基礎工・照査	式	283	
122	PD09387	橋脚基礎工・報告書作成	式	285	
123	PD09388	橋脚基礎工・電子計算機使用料	式	287	
124	PD09390	橋梁設計・橋梁架設工設計	工法	289	
125	PD09395	橋梁設計・横断歩道橋詳細設計・現地踏査	式	291	
126	PD09397	橋梁設計・横断歩道橋詳細設計・打合せ協議	業務	293	
127	PD09400	橋梁設計・横断歩道橋詳細設計	橋	295	
128	PD09402	横断歩道橋詳細設計（下位単価）	橋	298	

[施 工 単 価 表 目 次]

令和05年10月

項番	単価コード	施 工 単 価 名 称	単 位	頁	摘 要
		設計			
129	PD09410	地下横断歩道設計・打合せ協議	業務	300	
130	PD09411	地下横断歩道設計・設計計画	箇所	302	
131	PD09412	地下横断歩道設計・現地踏査	箇所	304	
132	PD09413	地下横断歩道設計・本体設計	箇所	306	
133	PD09414	地下横断歩道設計・本体設計（下位単価）	箇所	308	
134	PD09416	地下横断歩道設計・景観検討	箇所	310	
135	PD09417	地下横断歩道設計・景観検討（下位単価）	箇所	312	
136	PD09419	地下横断歩道設計・付属施設設計	箇所	314	
137	PD09420	地下横断歩道設計・付属施設設計（下位単価）	箇所	316	
138	PD09422	地下横断歩道設計・上屋設計	箇所	318	
139	PD09424	地下横断歩道設計・施工計画	箇所	320	
140	PD09425	地下横断歩道設計・施工計画（下位単価）	箇所	322	
141	PD09426	地下横断歩道設計・設計図	箇所	324	
142	PD09427	地下横断歩道設計・数量計算	箇所	326	
143	PD09428	地下横断歩道設計・照査	箇所	328	
144	PD09429	地下横断歩道設計・報告書作成	箇所	330	
145	PD09435	電線共同溝・予備設計	箇所	332	
146	PD09436	電線共同溝・予備設計（下位単価）	箇所	335	
147	PD09438	電線共同溝・予備協議・打合せ協議	業務	337	
148	PD09443	電線共同溝・詳細設計	箇所	339	
149	PD09444	電線共同溝・詳細設計（下位単価）	箇所	342	
150	PD09446	電線共同溝・各部設計	ケース	344	
151	PD09448	電線共同溝・詳細設計・打合せ協議	業務	346	
152	PD09453	仮設構造物詳細設計・自立式土留	式	348	
153	PD09454	仮設構造物詳細設計・自立式土留（下位単価）	式	350	
154	PD09455	自立式土留・電子計算機使用料	式	352	
155	PD09456	仮設構造物詳細設計・切梁式土留	式	354	
156	PD09457	仮設構造物詳細設計・切梁式土留（下位単価）	式	357	
157	PD09458	切梁式土留・電子計算機使用料	式	359	
158	PD09459	仮設構造物詳細設計・タイロッド式土留	式	361	
159	PD09460	仮設構造物詳細設計・タイロッド式土留（下位単価）	式	363	
160	PD09461	タイロッド式土留・電算機使用料	式	365	
161	PD09462	仮設構造物詳細設計・タイロッド+切梁式土留	式	367	
162	PD09463	仮設構造物詳細設計・タイロッド+切梁式土留(下位)	式	370	
163	PD09465	仮設構造物詳細設計・アンカー式土留	式	372	
164	PD09466	仮設構造物詳細設計・アンカー式土留（下位単価）	式	374	
165	PD09467	アンカー式土留・電子計算機使用料	式	376	
166	PD09470	仮設構造物詳細設計・一般通行用仮橋	式	378	
167	PD09471	仮設構造物詳細設計・一般通行用仮橋（下位単価）	式	380	
168	PD09472	一般通行用仮橋・電子計算機使用料	式	382	
169	PD09473	仮設構造物詳細設計・工事用仮橋、仮栈橋	式	384	
170	PD09474	仮設構造物詳細設計・工事用仮橋、仮栈橋(下位単価)	式	386	
171	PD09475	工事用仮橋、仮栈橋・電子計算機使用料	式	388	
172	PD09505	電気通信施設設計・打合せ協議	業務	390	
173	PD09507	道路照明施設詳細設計・現地踏査	Km	392	
174	PD09509	道路照明施設設計	km	394	
175	PD09511	交差点照明施設詳細設計・現地踏査	箇所	396	
176	PD09513	交差点照明施設設計	箇所	398	
177	PD09515	橋梁照明施設詳細設計・現地踏査	m	400	
178	PD09517	橋梁照明施設設計	m	402	
179	PD09519	配電線路経路等詳細設計・現地踏査	km	404	
180	PD09521	配電線路経路等設計	km	406	
181	PD09523	電気通信施設設計・関係機関打合せ協議	業務	408	
182	PD09525	電気通信施設設計・合同現地踏査	業務	410	
183	PD09527	電気通信施設設計・照査技術者による報告	業務	412	
184	PD09601	旅費交通費（設計）(宿泊、滞在を伴わない)	式	414	
185	PD09602	旅費交通費（設計）(宿泊、滞在を伴う)	式	416	
186	PD09603	旅費交通費（設計）(日当、宿泊料)	式	418	
187	PD10118	関係機関打合せ協議	機関	420	
188	PD10119	設計共通・打合せ協議	業務	422	
189	PD10120	三者協議会	業務	424	
190	PD10121	公開成果品作成	業務	426	

[施工単価表目次]

令和05年10月

項番	単価コード	施 工 単 価 名 称	単 位	頁	摘 要
		調査			
1	PD09909	打合せ協議 (家屋事前調査)	業務	1	
2	PD09910	打合せ協議 (家屋事後調査)	業務	3	
3	PD09911	家屋調査・現地踏査	業務	5	
4	PD09912	家屋事前調査	棟	7	
5	PD09914	家屋事前調査 (区分所有権等の建物)	戸	9	
6	PD09916	家屋事後調査	棟	11	
7	PD09918	家屋事後調査 (区分所有権等の建物)	戸	13	
8	PD09921	工作物調査	カ所	15	
9	PD09960	機械ボーリング工	m	17	
10	PD09961	サンプリング	本	19	
11	PD09962	標準貫入試験	回	21	
12	PD09963	孔内載荷試験 (プレッシャーメータ試験・ホアホルジヤキ試験)	回	23	
13	PD09964	スウェーデン式サウンディング	m	25	
14	PD09965	機械式コーン (オランダ式二重管コーン) 貫入試験	m	27	
15	PD09966	ポータブルコーン貫入試験	m	29	
16	PD09967	現場透水試験	回	31	
17	PD09968	打合せ協議	業務	33	
18	PD09970	資料整理とりまとめ (直接労務費)	業務	35	
19	PD09971	資料整理とりまとめ (直接人件費)	業務	37	
20	PD09972	断面図等の作成 (直接労務費)	業務	39	
21	PD09973	断面図等の作成 (直接人件費)	業務	41	
22	PD09974	総合解析とりまとめ (直接人件費)	式	43	
23	PD09975	ボーリング器材運搬	日	45	
24	PD09976	準備及び跡片付け (土質調査)	式	47	
25	PD09977	足場工	箇所	49	
26	PD09978	その他の間接調査費	式	51	
27	PD09979	現場内小運搬工	t	53	
28	PD09980	既存資料の収集・現地調査 (直接人件費)	式	55	
29	PD09981	室内土質試験 (土)	試料	57	
30	PD09982	室内土質試験 (岩)	個	59	
31	PD09986	連絡車運転費	日	61	
32	PD09987	関係機関協議資料作成	機関	63	
33	PD09988	関係機関打合せ協議	機関	65	
34	PD09989	旅費交通費 (調査) (宿泊、滞在を伴わない)	式	67	
35	PD09990	旅費交通費 (調査) (宿泊、滞在を伴う)	式	69	
36	PD09991	旅費交通費 (調査) (日当、宿泊料)	式	71	
37	PD10041	植栽基盤 土壌調査 (室内)	箇所	73	
38	PD10042	植栽基盤 土壌構造調査 (現地)	箇所	75	
39	PD10043	植栽基盤 調査結果の解析	業務	77	

[施 工 単 価 表 目 次]

令和05年10月

項番	単価コード	施 工 単 価 名 称	単 位	頁	摘 要
		標準構造物			
1	PG09500	U型側溝工 (材工共)	m	1	
2	PG09501	U型側溝コンクリート蓋設置工 (材工共)	m	3	
3	PG09502	落蓋式側溝工 (材工共)	m	5	
4	PG09503	横断暗渠工 (材工共)	m	7	
5	PG09504	U型側溝(PU)工 (材工共)	m	9	
6	PG09505	落蓋式側溝蓋設置工 (材工共)	m	11	
7	PG09506	U型側溝(PUG)工 (材工共)	m	13	
8	PG09508	集排水用溜柵(PU) (材工共)	箇所	15	
9	PG09509	横断側溝グレーチング蓋付 (材工共)	m	17	
10	PG09510	L型側溝据付 (材工共)	m	19	
11	PG09511	自由勾配側溝 F型 (材工共)	m	21	
12	PG09512	自由勾配側溝 L型 (材工共)	m	23	
13	PG09513	自由勾配側溝コンクリート蓋 (材工共)	枚	25	
14	PG09514	自由勾配側溝グレーチング蓋 (材工共)	枚	27	
15	PG09535	管渠型側溝用摺付ブロック 5%用 (材工共)	箇所	29	
16	PG09537	管渠型側溝用摺付ブロック 8%用 (材工共)	箇所	31	
17	PG09538	管渠型雨水柵 (材工共)	箇所	33	
18	PG09539	管渠型側溝 (材工共)	m	35	
19	PG09540	管渠型側溝用縁石 (材工共) <標準部>	m	37	
20	PG09544	L型街渠工(W=370MM) (材工共) <標準部>	m	39	
21	PG09545	L型街渠工(W=370MM) (材工共) <R部>	m	41	
22	PG09546	L型街渠工(W=430MM) (材工共) <標準部>	m	43	
23	PG09547	L型街渠工(W=430MM) (材工共) <R部>	m	45	
24	PG09548	L型街渠工(W=460MM) (材工共) <標準部>	m	47	
25	PG09549	L型街渠工(W=460MM) (材工共) <R部>	m	49	
26	PG09550	L型街渠工(W=500MM) (材工共) <標準部>	m	51	
27	PG09551	L型街渠工(W=500MM) (材工共) <R部>	m	53	
28	PG09555	雨水柵設置 (材工共)	箇所	55	
29	PG09556	集水柵設置	箇所	57	
30	PG09557	L型街渠摺付部W=500 8%用 (材工共)	箇所	59	
31	PG09558	L型街渠摺付部W=500 5%用 (材工共)	箇所	61	
32	PG09564	ヒューム管工B型180° P2 (材工共)	m	64	
33	PG09566	ヒューム管工B型 90° P1 (材工共)	m	66	
34	PG09571	客土 (植樹柵・帯) 埋戻し	m3	68	
35	PG09572	中央分離帯縁石工 (材工共)	m	70	
36	PG09573	中央分離帯縁石工 (材工共) <R部>	m	72	
37	PG09578	地先境界ブロック設置工 (材工共)	m	74	
38	PG09582	インターロッキング工	m2	76	
39	PG09584	インターロッキング工撤去工	m2	78	
40	PG09585	インターロッキング用敷モルタル	m3	80	
41	PG09609	ネットフェンス基礎 (材工共)	個	82	
42	PG09614	照明灯柱設置 (直線ポール) (材工共)	基	84	
43	PG09616	照明灯基礎 (直線ポール) (材工共)	基	86	
44	PG09617	照明灯 (添架直線ポールタイプ) (材工共)	基	88	
45	PG09640	歩車道境界ブロック標準部 (材工共)	m	90	
46	PG09644	歩車道境界ブロック乗入部 (材工共)	m	92	
47	PG09646	歩車道境界ブロック隅切部 (カーブ施工) (材工共)	m	94	
48	PG09650	LED照明灯柱設置 (直線ポール) (材工共)	基	96	
49	PG09652	LED照明灯 (添架直線ポールタイプ) (材工共)	基	98	
50	PG09654	LED街路灯・生活街路灯設置 (添架) (材工共)	基	100	
51	PG09656	LED街路灯・生活街路灯設置 (単独柱) (材工共)	基	102	
52	PG09700	殻運搬 (人力積込)	m3	105	

[施 工 単 価 表 目 次]

令和05年10月

項番	単価コード	施 工 単 価 名 称	単 位	頁	摘 要
		環境整備			
1	PG09701	環境・トラック運転2 t (環境)	時間	1	
2	PG09702	環境・移動・対処費	回	3	
3	PG09703	環境・調査費	回	5	
4	PG09704	環境・人力土工	m3	7	
5	PG09707	環境・発生土運搬工人力積込み(2tダンプ)	m3	9	
6	PG09708	環境・プレキャストL型側溝	m	11	
7	PG09709	環境・プレキャストU型側溝 (L=60cm)	m	13	
8	PG09711	環境・蓋据付手間	枚	15	
9	PG09712	環境・集水桙	基	17	
10	PG09713	環境・スクリーン設置手間	箇所	19	
11	PG09715	環境・刻印プレート設置工 (手間のみ)	個	21	
12	PG09717	環境・グレーチングガス切断工	枚	23	
13	PG09718	環境・路肩清掃 (人力)	m	25	
14	PG09719	環境・歩道清掃 (人力)	m2	27	
15	PG09720	環境・道路除草	m2	29	
16	PG09722	環境・防止柵工 (ビームパネル式)	m	31	
17	PG09723	環境・防止柵基礎 (現場打ち)	基	33	
18	PG09724	環境・車止ポスト手間	基	35	
19	PG09726	環境・ブルーシート設置	m2	37	
20	PG09727	環境・立入防止柵工	m	39	
21	PG09729	環境・側溝蓋切断	m	41	
22	PG09732	環境・凍結防止剤散布 手間	袋	43	
23	PG09733	環境・伐木、伐竹	m2	45	
24	PG09734	環境・空洞ブロック設置	m2	47	
25	PG09738	環境・常温合材欠損部補修(舗装)工(15kg/箇所)	箇所	49	
26	PG09739	環境・欠損部補修(舗装)工(m2)	m2	51	
27	PG09741	環境・路盤はぎ取り (人力)	m2	53	
28	PG09746	環境・電気関係手続き費	回	55	
29	PG09750	環境・照明維持高所作業車運転費	時間	57	
30	PG09751	環境・照明維持高所作業車移動費	回	59	
31	PG09752	環境・照明維持ライトバン運転費	時間	61	
32	PG09753	環境・照明維持ライトバン移動費(高所作業車作業無)	回	63	
33	PG09754	環境・ランプ取替	個	65	
34	PG09755	環境・安定器取替	個	67	
35	PG09756	環境・灯具取替	台	69	
36	PG09757	環境・灯具付属品取替	個	71	
37	PG09758	環境・自動点滅器取替	個	73	
38	PG09759	環境・照明維持高所作業車運転費	回	75	
39	PG09763	環境・機械浚渫移動費	回	77	
40	PG09764	環境・機械浚渫作業 (管渠)	m	79	
41	PG09771	環境・道路反射鏡基礎	基	81	
42	PG09772	環境・道路反射鏡 鏡面手間	面	83	
43	PG09773	環境・道路反射鏡 支柱手間	本	85	
44	PG09780	環境・交通誘導警備員	式	87	
45	PG09781	環境・交通誘導警備員	式	89	

[施 工 単 価 表 目 次]

令和05年10月

項番	単価コード	施 工 単 価 名 称	単 位	頁	摘 要
		土木工事標準単価			
1	PD30001	区画線設置工	m	1	
2	PD30003	区画線消去工	m	4	
3	PD30005	区画線消去工(WJ式 日当標準施工量未満)	式	6	
4	PD30011	高視認性区画線設置工	m	8	
5	PD30013	高視認性区画線消去工 (削取り式)	m	11	
6	PD30021	U型側溝工	m	13	
7	PD30023	自由勾配側溝工	m	17	
8	PD30025	蓋版工	枚	24	
9	PD30031	継手部素地調整(新橋, 新橋継手現場塗装)	m2	27	
10	PD30033	継手部下塗り(新橋, 新橋継手現場塗装)	m2	29	
11	PD30035	準備・補修 (新橋現場塗装)	m2	31	
12	PD30037	中塗り・上塗り(新橋, 新橋継手現場塗装)	m2	33	
13	PD30039	塗替塗装	m2	35	
14	PD30041	構造物とりこわし	m3	38	
15	PD30051	コンクリートブロック積工	m2	40	
16	PD31001	区画線設置工 4週8休	m	44	
17	PD31003	区画線消去工 4週8休	m	47	
18	PD31005	区画線消去工(WJ式 日当り標準施工量未満)4週8休	式	49	
19	PD31011	高視認性区画線設置工 4週8休	m	51	
20	PD31013	高視認性区画線消去工 (削取り式) 4週8休	m	54	
21	PD31021	U型側溝工 4週8休	m	56	
22	PD31023	自由勾配側溝工 4週8休	m	60	
23	PD31025	蓋版工 4週8休	枚	67	
24	PD31031	継手部素地調整(新橋・新橋継手部現場塗装)4週8休	m2	70	
25	PD31033	継手部下塗り(新橋・新橋継手部現場塗装)4週8休	m2	72	
26	PD31035	準備・補修 (新橋現場塗装) 4週8休	m2	74	
27	PD31037	中塗り・上塗り(新橋・新橋継手部現場塗装)4週8休	m2	76	
28	PD31039	塗替塗装 4週8休	m2	78	
29	PD31041	構造物とりこわし 4週8休	m3	81	
30	PD31051	コンクリートブロック積工 4週8休	m2	83	
31	PD32001	区画線設置工 4週7休	m	87	
32	PD32003	区画線消去工 4週7休	m	90	
33	PD32005	区画線消去工(WJ式 日当り標準施工量未満)4週7休	式	92	
34	PD32011	高視認性区画線設置工 4週7休	m	94	
35	PD32013	高視認性区画線消去工 (削取り式) 4週7休	m	97	
36	PD32021	U型側溝工 4週7休	m	99	
37	PD32023	自由勾配側溝工 4週7休	m	103	
38	PD32025	蓋版工 4週7休	枚	110	
39	PD32031	継手部素地調整(新橋・新橋継手部現場塗装)4週7休	m2	113	
40	PD32033	継手部下塗り(新橋・新橋継手部現場塗装)4週7休	m2	115	
41	PD32035	準備・補修 (新橋現場塗装) 4週7休	m2	117	
42	PD32037	中塗り・上塗り(新橋・新橋継手部現場塗装)4週7休	m2	119	
43	PD32039	塗替塗装 4週7休	m2	121	
44	PD32041	構造物とりこわし 4週7休	m3	124	
45	PD32051	コンクリートブロック積工 4週7休	m2	126	
46	PD33001	区画線設置工 4週6休	m	130	
47	PD33003	区画線消去工 4週6休	m	133	
48	PD33005	区画線消去工(WJ式 日当り標準施工量未満)4週6休	式	135	
49	PD33011	高視認性区画線設置工 4週6休	m	137	
50	PD33013	高視認性区画線消去工 (削取り式) 4週6休	m	140	
51	PD33021	U型側溝工 4週6休	m	142	
52	PD33023	自由勾配側溝工 4週6休	m	146	
53	PD33025	蓋版工 4週6休	枚	153	
54	PD33031	継手部素地調整(新橋・新橋継手部現場塗装)4週6休	m2	156	
55	PD33033	継手部下塗り(新橋・新橋継手部現場塗装)4週6休	m2	158	
56	PD33035	準備・補修 (新橋現場塗装) 4週6休	m2	160	
57	PD33037	中塗り・上塗り(新橋・新橋継手部現場塗装)4週6休	m2	162	
58	PD33039	塗替塗装 4週6休	m2	164	
59	PD33041	構造物とりこわし 4週6休	m3	167	
60	PD33051	コンクリートブロック積工 4週6休	m2	169	
61	PD34001	区画線設置工 週休2日補正無し	m	173	
62	PD34003	区画線消去工 週休2日補正無し	m	176	
63	PD34005	区画線消去工(WJ式 日当標準施工量未満)週休2補正無	式	178	
64	PD34011	高視認性区画線設置工 週休2日補正無し	m	180	

[施 工 単 価 表 索 引]

令和05年10月

単価コード	単 価 名 称	単 位	分 類 名	頁
CB010410	現場発生品及び支給品運搬	t	共通工	1
CB010420	現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	t	共通工	4
CB210010	押土（ルーズ）	m3	土工	1
CB210020	積込（ルーズ）	m3	土工	3
CB210030	床掘り	m3	土工	5
CB210070	掘削補助機械搬入搬出	回	土工	7
CB210080	基面整正	m2	土工	9
CB210100	掘削	m3	土工	11
CB210110	土砂等運搬	m3	土工	14
CB210120	掘削（ICT）	m3	土工	22
CB210130	床掘り（ICT）	m3	土工	24
CB210260	転石破碎	m3	土工	26
CB210410	埋戻し	m3	土工	28
CB210450	タンパ締固め	m3	土工	30
CB210510	路体（築堤）盛土	m3	土工	32
CB210520	路床盛土	m3	土工	34
CB210570	路体（築堤）盛土（ICT）	m3	土工	36
CB210580	路床盛土（ICT）	m3	土工	38
CB210610	整地	m3	土工	40
CB210720	舗装版破碎積込（小規模土工）	m2	土工	42
CB210830	人力積込	m3	土工	44
CB211150	人力運搬（積込み～運搬～取卸し）	m3	土工	46
CB211180	人力運搬（運搬～取卸し）	m3	土工	48
CB211410	安定処理	m2	土工	50
CB220010	法面整形	m2	共通工	6
CB220070	法面整形（ICT）	m2	共通工	8
CB220210	市松芝	m2	共通工	10
CB220710	吹付法面取壊し	m2	共通工	12
CB220810	プレキャストコンクリート板	枚	共通工	14
CB220820	ジョイント処理	箇所	共通工	16
CB220910	人工張芝	m2	共通工	18
CB221110	基礎碎石	m2	共通工	20
CB221120	裏込碎石	m3	共通工	22
CB221810	石積（練石）（複合）	m2	共通工	24
CB221820	石張（複合）	m2	共通工	26
CB221830	石積（張）	m2	共通工	28
CB221840	胴込・裏込コンクリート（石積（張）工）	m3	共通工	30
CB221850	裏込材（クラッシュラン）	m3	共通工	32
CB221910	平石張	m2	共通工	34
CB222110	プレキャスト擁壁設置	m	共通工	36
CB222210	補強土壁壁面材組立・設置	m2	共通工	38
CB222220	補強材取付（帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁）	m	共通工	40
CB222230	まき出し・敷均し、締固め	m3	共通工	42
CB222240	ジオテキスタイル壁面材組立・設置	m2	共通工	44
CB222260	ジオテキスタイル敷設	m2	共通工	46
CB222270	まき出し・敷均し、締固め（補強盛土工）	m3	共通工	48
CB222280	補強材取付（ジオテキスタイル補強土壁（二重壁タイプ））	m2	共通工	50
CB222290	碎石投入	m3	共通工	52
CB222710	プレキャストL形側溝（製品長 0.6m/個）	m	共通工	54
CB222760	PC管	m	共通工	56
CB222770	暗渠排水管	m	共通工	58
CB222780	フィルター材	m3	共通工	61
CB222790	管（函）渠型側溝	m	共通工	63
CB222800	プレキャスト集水柵	基	共通工	66
CB222830	コルゲートフリーム	m	共通工	68
CB222840	プレキャストマンホール	基	共通工	70
CB222850	鉄筋コンクリート台付管	m	共通工	72
CB222860	ヒューム管（B形管）	m	共通工	74
CB222880	ボックスカルバート	m	共通工	77
CB222890	コルゲートパイプ	m	共通工	81
CB222940	現場打ち水路（本体）	m	共通工	83
CB222950	現場打ち集水柵・街渠柵（本体）	箇所	共通工	87
CB223030	サンドマット	m3	共通工	91
CB223110	粉体噴射攪拌	本	共通工	93
CB223130	粉体噴射攪拌（移設）	回	共通工	95

[施 工 単 価 表 索 引]

令和05年10月

単価コード	単 価 名 称	単 位	分 類 名	頁
CB223140	粉体噴射攪拌（軸間変更）	回	共通工	97
CB223910	削孔（アンカー）	m	共通工	99
CB223920	アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理（アンカー）	本	共通工	101
CB223940	グラウト注入（アンカー）	m3	共通工	103
CB223950	ボーリングマシン移設（アンカー）	回	共通工	105
CB223970	足場（アンカー）	空m3	共通工	107
CB224250	コンクリートはつり	m2	共通工	109
CB224260	積込（コンクリート殻）	m3	共通工	111
CB224410	コンクリート削孔（電動ハンマドリル）	孔	共通工	113
CB224420	コンクリート削孔（さく岩機）	孔	共通工	115
CB224430	コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）	孔	共通工	117
CB224710	目地板	m2	共通工	119
CB224720	吸出し防止材設置	m2	共通工	121
CB224810	止水板	m	共通工	123
CB224820	シール材	m	共通工	125
CB224910	高欄撤去	m	共通工	127
CB224920	アスファルト舗装版破碎・積込み	m3	共通工	129
CB224930	床版1次破碎・撤去	m3	共通工	131
CB224940	桁1次切断・撤去	t	共通工	133
CB224970	床版1次及び2次破碎・撤去	m3	共通工	135
CB224980	桁1次及び2次切断・撤去	t	共通工	137
CB224990	アスファルト塊運搬	m3	共通工	139
CB225000	床版運搬	m3	共通工	141
CB225010	じゃかご	m	河岸護岸工	1
CB225020	止杭打込	本	共通工	143
CB225030	ふとんかご	m	河岸護岸工	3
CB225110	発泡スチロール設置	m3	共通工	145
CB225120	コンクリート床版	m3	共通工	147
CB225140	支柱設置	本	共通工	149
CB225150	壁面材設置	m2	共通工	151
CB225160	裏込砕石（軽量盛土）	m3	共通工	153
CB225210	現場取卸（鋼桁）	t	共通工	155
CB225220	現場取卸（PC桁）	本	共通工	157
CB225230	現場取卸（鋼管杭）	t	共通工	159
CB225410	函渠	m3	共通工	161
CB225510	コンクリート（場所打函渠）	m3	共通工	164
CB226020	間知ブロック張	m2	共通工	166
CB226030	平ブロック張	m2	共通工	169
CB226040	連節ブロック張	m2	共通工	172
CB226050	緑化ブロック積	m2	共通工	174
CB226060	間知ブロック積	m2	共通工	177
CB226110	胴込・裏込コンクリート	m3	共通工	179
CB226120	胴込・裏込材（砕石）	m3	共通工	181
CB226130	遮水シート張	m2	共通工	183
CB226140	吸出し防止材（全面）設置	m2	共通工	185
CB226160	植樹	本	共通工	187
CB226170	現場打基礎コンクリート	m3	共通工	189
CB226180	現場打天端コンクリート	m3	共通工	191
CB226190	現場打小口止コンクリート	m3	共通工	193
CB226200	現場打横帯（隔壁）コンクリート	m3	共通工	195
CB226220	プレキャスト基礎ブロック	m	共通工	197
CB226230	大型ブロック積	m2	共通工	199
CB226240	プレキャスト小口止ブロック	m	共通工	201
CB226250	プレキャスト横帯（隔壁）ブロック	m	共通工	203
CB226260	プレキャスト巻止ブロック	m	共通工	205
CB226311	小型擁壁	m3	共通工	207
CB226320	重力式擁壁	m3	共通工	210
CB226330	もたれ式擁壁	m3	共通工	213
CB226340	逆T型擁壁	m3	共通工	216
CB226350	L型擁壁	m3	共通工	219
CB226360	化粧型枠（差額のみ）	m2	共通工	222
CB226410	コンクリート（場所打擁壁）	m3	共通工	224
CB227010	殻運搬	m3	共通工	227
CB230960	コンクリート打設（深礎工）	m3	基礎工	1
CB240010	コンクリート	m3	共通工	232

[施 工 単 価 表 索 引]

令和05年10月

単価コード	単 価 名 称	単 位	分 類 名	頁
CB240060	モルタル練	m3	共通工	237
CB240210	型枠	m2	共通工	239
CB240410	型枠（鉄筋構造）〔省力化構造〕	m2	共通工	241
CB310010	消波根固めブロック製作	個	多自然型河川工	1
CB310040	消波根固めブロック運搬	個	多自然型河川工	9
CB310070	消波根固めブロック据付け	個	多自然型河川工	12
CB310100	消波根固めブロック横取り	個	多自然型河川工	14
CB310180	消波根固めブロック積込み	個	多自然型河川工	16
CB310190	消波根固めブロック荷卸	個	多自然型河川工	18
CB310210	根固めブロック撤去	個	多自然型河川工	20
CB310410	捨石	m3	多自然型河川工	22
CB310420	表面均し	m2	多自然型河川工	24
CB320010	除草（堤防除草）	m2	多自然型河川工	26
CB320030	集草（堤防除草）	m2	多自然型河川工	28
CB320040	積込・荷卸	m2	多自然型河川工	30
CB320050	運搬（堤防除草）	m2	多自然型河川工	32
CB320070	除草，集草（人力），梱包，積込・荷卸（総合）	m2	多自然型河川工	35
CB320080	除草，集草（機械），梱包，積込・荷卸（総合）	m2	多自然型河川工	37
CB320090	梱包	m2	多自然型河川工	39
CB320310	施肥	m2	多自然型河川工	41
CB320320	抜根	m2	多自然型河川工	43
CB320510	伐木・伐竹（伐木除根）	m2	多自然型河川工	45
CB320530	除根（伐木除根）	m2	多自然型河川工	47
CB320540	整地（伐木除根）	m2	多自然型河川工	49
CB320550	集積（人力施工）（伐木除根）	m2	多自然型河川工	51
CB320560	集積積込み（機械施工）（伐木除根）	m2	多自然型河川工	53
CB320570	積込み（人力施工）（伐木除根）	m2	多自然型河川工	55
CB320580	運搬（伐木除根）	m2	多自然型河川工	57
CB320590	伐木・伐竹（複合）	m2	多自然型河川工	62
CB320710	散在塵芥収集	m2	河岸護岸工	5
CB320720	堆積塵芥収集（機械処理）	m3	河岸護岸工	8
CB320730	堆積塵芥収集（人力処理）	m3	河岸護岸工	12
CB320810	注入	m3	多自然型河川工	64
CB320820	削孔	孔	多自然型河川工	66
CB320830	注入設備据付・解体	回	多自然型河川工	68
CB321410	河床等掘削	m3	多自然型河川工	70
CB321420	軟弱土等運搬	m3	多自然型河川工	72
CB321430	河床等掘削（ICT）	m3	多自然型河川工	74
CB321440	軟弱土等運搬（ICT）	m3	多自然型河川工	76
CB321510	巨石張（練）	m2	多自然型河川工	78
CB321520	巨石張（空）	m2	多自然型河川工	81
CB321530	巨石積（練）	m2	多自然型河川工	83
CB321570	巨石採取	個	多自然型河川工	86
CB321710	木杭打	本	多自然型河川工	88
CB322120	プレキャスト基礎	m	多自然型河川工	90
CB322140	中詰コンクリート打設	m3	多自然型河川工	92
CB322210	かごマット設置（スロープ型）	m2	多自然型河川工	94
CB322430	袋詰玉石	袋	多自然型河川工	96
CB322510	グラウトホール	組	多自然型河川工	98
CB322910	笠コンクリートブロック	m	多自然型河川工	100
CB340110	ボーリング	m	河岸護岸工	16
CB340120	保孔管	m	河岸護岸工	18
CB340130	ボーリング仮設機材	回	河岸護岸工	20
CB340140	足場（地表）	空m3	河岸護岸工	22
CB410010	不陸整正	m2	舗装工	1
CB410030	下層路盤（車道・路肩部）	m2	舗装工	3
CB410031	下層路盤（歩道部）	m2	舗装工	5
CB410040	上層路盤（車道・路肩部）	m2	舗装工	7
CB410041	上層路盤（歩道部）	m2	舗装工	9
CB410060	不陸整正（ICT）	m2	舗装工	11
CB410080	下層路盤（車道・路肩部）（ICT）	m2	舗装工	13
CB410090	上層路盤（車道・路肩部）（ICT）	m2	舗装工	15
CB410240	基層（車道・路肩部）	m2	舗装工	17
CB410241	基層（歩道部）	m2	舗装工	21
CB410250	中間層（車道・路肩部）	m2	舗装工	23

[施 工 単 価 表 索 引]

令和05年10月

単価コード	単 価 名 称	単 位	分 類 名	頁
CB410251	中間層（歩道部）	m2	舗装工	27
CB410260	表層（車道・路肩部）	m2	舗装工	29
CB410261	表層（歩道部）	m2	舗装工	33
CB410330	アスカーブ	m	舗装工	35
CB410410	セメントミルク浸透	m2	舗装工	37
CB410510	排水性舗装・表層（車道・路肩部）	m2	舗装工	39
CB410650	フィルター層	m2	舗装工	41
CB410660	透水性アスファルト舗装	m2	舗装工	43
CB411010	踏掛版	m3	舗装工	45
CB420820	基礎ブロック，鋼管基礎	基	道路工	1
CB420830	支柱（立入防止柵）	本	道路工	3
CB420840	金網・支柱（立入防止柵）	m	道路工	5
CB420850	門扉	基	道路工	7
CB420860	箱抜き	m	道路工	9
CB420910	車止めポスト設置	本	道路工	11
CB421810	落下物等防止柵	m	道路工	13
CB422220	支柱アンカー	m	道路工	15
CB422230	支柱建込	m	道路工	17
CB422240	しゃ音板・透光板取付	m2	道路工	19
CB422250	笠木取付	m	道路工	21
CB422260	水切板取付	m	道路工	23
CB422270	外装板取付	m2	道路工	25
CB422280	土留板取付	m2	道路工	27
CB422510	歩車道境界ブロック	m	道路工	29
CB422520	地先境界ブロック	m	道路工	32
CB422530	特殊ブロック舗装	m2	道路工	34
CB422540	歩車道境界ブロック撤去	m	道路工	36
CB422550	地先境界ブロック撤去	m	道路工	38
CB422610	組立歩道組立据付	m	道路工	40
CB422710	排水柵	箇所	橋梁工	1
CB422720	橋名板等取付	枚	橋梁工	3
CB422740	橋梁用高欄	m	橋梁工	5
CB422910	距離標	枚	道路工	42
CB430010	路面切削	m2	道路工	44
CB430020	殻運搬（路面切削）	m3	道路工	46
CB430310	舗装版破碎	m2	道路工	49
CB430510	舗装版切断	m	道路工	51
CB430920	クラック補修	m	道路工	53
CB430930	クラック防止シート張	m	道路工	55
CB431010	素地調整	m2	道路工	57
CB431020	付属構造物塗替	m2	道路工	59
CB431120	張紙防止塗装	m2	道路工	62
CB431570	鋼板巻立て	m2	道路工	64
CB431580	現場溶接（鋼板巻立て（1））	m	道路工	66
CB431630	フーチングアンカー削孔・定着	箇所	道路工	68
CB431660	鋼板取付	m2	道路工	70
CB431710	とりこわし	m3	道路工	72
CB431720	鉄筋	t	道路工	74
CB431730	コンクリート（橋梁地覆補修）	m3	道路工	76
CB431740	足場・防護	m2	道路工	78
CB431810	支承取替（鋼橋）	基	道路工	80
CB431820	支承取替（PC橋）	基	道路工	82
CB431830	足場	m2	道路工	84
CB431840	沓座コンクリートはつり（支承直下部以外）	m3	道路工	86
CB431850	下部工ブラケット取付	基	道路工	88
CB431860	現場孔明（鋼構造物）	本	道路工	90
CB431910	現場溶接鋼桁補強	m	道路工	92
CB432110	除草（道路除草）	m2	道路工	94
CB432140	集草（道路除草）	m2	道路工	96
CB432150	積込運搬	m2	道路工	98
CB432160	機械除草（肩掛式）・集草・積込運搬	m2	道路工	100
CB432170	機械除草（ハンドガイド式）・集草・積込運搬	m2	道路工	102
CB432180	機械除草（肩掛式）・集草	m2	道路工	104
CB432190	機械除草（ハンドガイド式）・集草	m2	道路工	106
CB432510	路面清掃（路肩部・人力）	km	道路工	108

[施 工 単 価 表 索 引]

令和05年10月

単価コード	単 価 名 称	単 位	分 類 名	頁
CB432520	路面清掃 (歩道等・人力)	m2	道路工	110
CB433510	側溝清掃 (人力清掃工)	m	道路工	112
CB433710	柵清掃 (人力清掃工)	箇所	道路工	114
CB434010	面導水	m2	道路工	116
CB434030	線導水	m	道路工	118
CB434210	チップング (厚2cm以下)	m2	道路工	120
CB434220	アンカー筋挿入	本	道路工	122
CB434230	鉄筋 (沓座拡幅工)	t	道路工	124
CB434240	型枠 (沓座拡幅工)	m2	道路工	126
CB434250	コンクリート (沓座拡幅工)	m3	道路工	128
CB435810	コンクリート削孔	箇所	道路工	130
CB435820	コンクリート巻立て	m3	道路工	132
CB435830	足場 (適用範囲外コンクリート巻立て工)	掛m2	道路工	134
CB435840	下地処理 (適用範囲外コンクリート巻立て工)	m2	道路工	136
CB435850	型枠 (適用範囲外コンクリート巻立て工)	m2	道路工	138
CB435860	コンクリート (適用範囲外コンクリート巻立て工)	m3	道路工	140
CB435910	コンクリート削孔 (電動式コアボーリングマシン)	孔	道路工	142
CB435920	コンクリート削孔 (電動ハットドリル) (落橋防止装置工)	孔	道路工	144
CB435930	コンクリート削孔 (さく岩機 [ハットドリル (空圧式)])	孔	道路工	146
CB435940	アンカー	本	道路工	148
CB435950	充填補修	孔	道路工	150
CB440410	床掘り (電線共同溝)	m3	道路工	152
CB440420	埋戻し・締固め (電線共同溝)	m3	道路工	154
CB440440	管路材設置 (電線共同溝)	m	道路工	156
CB440450	プレキャストボックスブロック設置 (電線共同溝)	個	道路工	158
CB440460	蓋設置 (電線共同溝)	組	道路工	160
CB440480	軽量鋼矢板設置・撤去 (電線共同溝)	m	道路工	162
CB440490	覆工板設置・撤去 (電線共同溝)	m2	道路工	164
CB440500	舗装版破碎積込 (電線共同溝)	m2	道路工	166
CB440510	運搬 (電線共同溝)	m3	発生土運搬工	1
CB471210	型枠 (鋼橋床版)	m2	橋梁工	7
CB471220	養生 (鋼橋床版)	m2	橋梁工	9
CB473310	コンクリートアンカーボルト設置	本	橋梁工	11
CB473320	排水管設置	m	橋梁工	13
PD06070	路面切削機運転ホイール式	時間	一般共通	1
PD06072	路面切削機運転ホイール式	日	一般共通	3
PD06074	路面清掃車運転 (路面切削用, ホッパ容量1.5m3)	日	一般共通	5
PD06076	路面清掃車運転	時間	一般共通	7
PD06078	発動発電機運転費	日	一般共通	9
PD06087	小型バックホウ運転 (道路打換え工)	日	一般共通	11
PD06089	バックホウ (道路打換え工)	日	一般共通	13
PD06090	バックホウ (クレーン仕様) 運転 (大型土のう)	日	一般共通	15
PD06091	振動ローラ運転 (道路打換え工)	日	一般共通	17
PD06092	タイヤローラ運転工 (作業別)	日	一般共通	19
PD06093	全回転型オールケーシング掘削機 (回転杭用) 運転	日	一般共通	21
PD06094	クローラクレーン運転	日	一般共通	23
PD06095	クローラクレーン運転	日	一般共通	25
PD06096	バックホウ運転	日	一般共通	27
PD06101	ブルドーザ運転	時間	一般共通	29
PD06104	アスファルトフィニッシャー運転工 (工種別)	日	一般共通	31
PD06105	アスファルトフィニッシャー 運転	時間	一般共通	33
PD06106	バックホウ運転	時間	一般共通	35
PD06107	バックホウ運転	日	一般共通	37
PD06108	グラブセルドラグライン 運転	時間	一般共通	39
PD06112	バックホウ運転工 (鋼管ソイルセメント杭工)	時間	一般共通	41
PD06113	バックホウ運転	日	一般共通	43
PD06115	ダンプトラック 運転	時間	一般共通	45
PD06118	トラック運転費	時間	一般共通	47
PD06121	クローラクレーン運転	時間	一般共通	49
PD06122	クローラクレーン運転	日	一般共通	51
PD06123	ロードローラー運転	日	一般共通	53
PD06124	タイヤローラ運転	日	一般共通	55
PD06129	モータグレーダ運転 (作業別)	日	一般共通	57
PD06132	モータグレーダ運転	時間	一般共通	59
PD06134	バックホウ運転 (張りコンクリート)	時間	一般共通	61

[施 工 単 価 表 索 引]

令和05年10月

単価コード	単 価 名 称	単 位	分 類 名	頁
PD06135	スタビライザ運転	日	一般共通	63
PD06136	トラクター運転 (公園用)	時間	一般共通	65
PD06137	クレーン付トラック運転	時間	一般共通	67
PD06138	クレーン付トラック運転公園用	時間	一般共通	69
PD06140	タイヤローラ運転	時間	一般共通	71
PD06142	振動ローラ運転	時間	一般共通	73
PD06144	コンクリートポンプ車運転	時間	一般共通	75
PD06145	振動ローラ運転 (舗装工)	日	一般共通	77
PD06148	コンクリートポンプ車運転	日	一般共通	79
PD06153	バックホウ(クレーン仕様)運転	日	一般共通	81
PD06155	クレーン付トラック運転工 (工種別)	時間	一般共通	83
PD06156	クレーン付トラック運転工 (工種別)	日	一般共通	85
PD06158	散水車運転	時間	一般共通	87
PD06165	高所作業車運転	日	一般共通	89
PD06166	高所作業車運転	時間	一般共通	91
PD06167	高所作業車運転 (トンネル補修工)	日	一般共通	93
PD06168	アースオーガ車運転	時間	一般共通	95
PD06169	高所作業車運転 (橋梁検査路架設工)	日	一般共通	97
PD06170	アスファルトフィニッシャ運転工 (作業別)	日	一般共通	99
PD06171	路面ヒータ運転	時間	一般共通	101
PD06173	側溝清掃車運転	時間	一般共通	103
PD06174	排水管清掃車運転	時間	一般共通	105
PD06175	高所作業車運転 (大型PCボックスカマート)	日	一般共通	107
PD06178	高所作業車運転工 (工種別)	時間	一般共通	109
PD06181	路上表層再生機運転	時間	一般共通	111
PD06183	ラフレックレーン装着アースオーガ運転工 (工種別)	時間	一般共通	113
PD06184	ラフレックレーン運転工	時間	一般共通	115
PD06186	グースアスファルトフィニッシャ運転	日	一般共通	117
PD06189	汚泥吸排車運転費	日	一般共通	119
PD06190	油圧式トラッククレーン運転	時間	一般共通	121
PD06191	クラムシェル運転	日	一般共通	123
PD06193	小型バックホウ運転	日	一般共通	125
PD06194	小型バックホウ運転	日	一般共通	127
PD06196	全回転オルケージング 運転	日	一般共通	129
PD06197	杭打機運転	時間	一般共通	131
PD06200	交通誘導警備員	式	仮設工	1
PD06201	交通誘導警備員	式	仮設工	3
PD06205	ラフレックレーン運転	日	一般共通	133
PD06206	自走式土質改良機運転	日	一般共通	135
PD06207	不整地運搬車運転	日	一般共通	137
PD06208	ガードレール支柱打込機運転	時間	一般共通	139
PD06270	深層混合処理機運転	日	一般共通	141
PD06271	スラリプラント運転	日	一般共通	143
PD06281	ひび割れ補修工 (充てん工法)	構造物	共通工	243
PD06282	ひび割れ補修工 (低圧注入工法)	構造物	共通工	245
PD06283	断面修復工 (左官工法)	構造物	共通工	247
PD06331	自走式土質改良機設置・撤去工	台・回	土工	52
PD06332	土質改良工	m3	土工	54
PD06333	土砂運搬工 (不整地運搬車による運搬)	m3	土工	56
PD06354	信号柱設置・撤去	本	交通安全施設工	1
PD06355	屋外露出配管布設・鋼 (材工共)	m	交通安全施設工	3
PD06356	屋外露出配管布設・ビ (材工共)	m	交通安全施設工	5
PD06357	屋外管内配線・制 (材工共)	m	交通安全施設工	7
PD06358	架空配線・制 (材工共)	径間	交通安全施設工	9
PD06359	屋外管内配線・ビ (材工共)	m	交通安全施設工	11
PD06360	屋外管内配線・電力 (材工共)	m	交通安全施設工	13
PD06361	押ボタン箱設置	個	交通安全施設工	15
PD06362	電源箱設置	個	交通安全施設工	17
PD06363	ケーブル端子接続	箇所	交通安全施設工	19
PD06364	車両灯器設置	基	交通安全施設工	21
PD06366	歩行灯器(LED)設置	基	交通安全施設工	23
PD06367	制御器設置	台	交通安全施設工	25
PD06369	アーム設置 (車両用)	組	交通安全施設工	27
PD06370	アーム設置 (歩行用)	組	交通安全施設工	29
PD06371	アーム設置 (感知器)	組	交通安全施設工	31

[施 工 単 価 表 索 引]

令和05年10月

単価コード	単 価 名 称	単 位	分 類 名	頁
PD06373	立上管（車両灯器）（材工共）	箇所	交通安全施設工	33
PD06374	立上管（制御器）（材工共）	箇所	交通安全施設工	35
PD06375	立上管（押釦C25）（材工共）	箇所	交通安全施設工	37
PD06376	立上管・感知器C31（材工共）	箇所	交通安全施設工	39
PD06377	立上管（電源C19）（材工共）	箇所	交通安全施設工	41
PD06378	基礎工（柱用）	箇所	交通安全施設工	43
PD06379	接地設置工（材工共）	極	交通安全施設工	45
PD06380	碍子設置工（材工共）	箇所	交通安全施設工	47
PD06381	感知器設置	箇所	交通安全施設工	49
PD06382	腕金取付	箇所	交通安全施設工	51
PD06385	プレキャスト法枠工（材工共）	m2	共通工	249
PD06386	法枠・敷砂利工（材工共）	m3	共通工	251
PD06387	法枠・中詰ブロック工	m2	共通工	253
PD06388	法枠・中詰客土工	m3	共通工	255
PD06389	法枠・中詰植生土のう設置工（材工共）	袋	共通工	257
PD06390	法枠・中詰砕石、栗石工（材工共）	m3	共通工	259
PD06391	現場打法枠工（コンクリートポンプ車打設）（材工共）	m3	共通工	261
PD06392	現場打法枠・型枠工（材工共）	m2	共通工	264
PD06393	現場打法枠・アンカー工（材工共）	本	共通工	266
PD06394	現場打法枠・吸出防止材設置工（材工共）	m2	共通工	268
PD06395	植生土嚢製作工（材工共）	袋	共通工	270
PD06400	鋼矢板賃料（t当り）	式	仮設工	5
PD06401	鋼矢板賃料	m	仮設工	7
PD06402	軽量鋼矢板賃料	式	仮設工	9
PD06403	軽量鋼矢板賃料	m	仮設工	11
PD06404	H形鋼杭賃料	式	仮設工	13
PD06405	山留用H形鋼賃料	式	仮設工	15
PD06406	覆工板賃料	式	仮設工	17
PD06408	鋼材スクラップ及び未撤去	式	仮設工	19
PD06410	土のう工（M2当り）	m2	仮設工	21
PD06411	土のう工（袋当り）	袋	仮設工	23
PD06412	水替ポンプ運転	日	仮設工	25
PD06414	水替ポンプ据付撤去	箇所	仮設工	27
PD06416	ウエルポイント設置・撤去工	本	仮設工	29
PD06418	ウエルポイントポンプ設置・撤去工	組	仮設工	31
PD06420	ウエルポイントポンプ運転・管理（ウエルポイント）	日	仮設工	33
PD06425	大型土のう工	袋	仮設工	35
PD06429	油圧パイルハンマ杭打工	本	基礎工	5
PD06431	コーラ杭打機運転・油圧	日	基礎工	7
PD06432	杭破碎機運転	日	基礎工	9
PD06433	既製コンクリート杭カット工	本	基礎工	11
PD06434	鋼管杭杭頭処理溶接工	m	基礎工	13
PD06437	ガス切断工	箇所	基礎工	15
PD06441	H形鋼打込（ハイクロハンマー）	本	仮設工	37
PD06443	H形鋼打込フレボールンク	本	仮設工	39
PD06444	DH&アースオーガ杭打機運転	時間	仮設工	41
PD06445	H形鋼引抜（ハイクロハンマー）	本	仮設工	43
PD06446	H形鋼打込（油圧ハイクロ）	本	仮設工	45
PD06447	H形鋼引抜（油圧ハイクロ）	本	仮設工	47
PD06448	中掘工法既製杭打工	本	基礎工	17
PD06452	アースオーガ併用中掘機運転	日	基礎工	20
PD06453	掘削土留（深礎工）	本	基礎工	22
PD06454	掘削作業設備組立解体工	本	基礎工	24
PD06455	グラウト注入工（深礎工）（材工共）	m3	基礎工	26
PD06456	泥水運搬工	m3	発生土運搬工	3
PD06457	回転杭工	本	基礎工	28
PD06467	鋼矢板打込電動ハイクロ	枚	仮設工	49
PD06468	鋼矢板引抜電動ハイクロ	枚	仮設工	51
PD06469	鋼矢板打込油圧ハイクロ	枚	仮設工	53
PD06470	鋼矢板引抜油圧ハイクロ	枚	仮設工	55
PD06472	バイブロハンマー運転（鋼矢板）	日	仮設工	57
PD06473	バイブロハンマー運転（仮橋・仮栈橋）	日	仮設工	59
PD06481	鋼矢板打込ホーク圧入	枚	仮設工	61
PD06483	ホーク併用圧入機運転	日	仮設工	63
PD06485	鋼矢板打込電動バイブロ+WJ	枚	仮設工	65

[施 工 単 価 表 索 引]

令和05年10月

単価コード	単 価 名 称	単 位	分 類 名	頁
PD06486	電動バイブロハンマー+W J 運転	日	仮設工	67
PD06487	鋼矢板打込油圧バイブロ+W J	枚	仮設工	69
PD06488	油圧バイブロハンマー+W J 運転	日	仮設工	71
PD06500	生コンクリート	m3	共通工	272
PD06519	業務用可搬型ヒータ[ジェットヒータ]運転	日	一般共通	145
PD06520	コンクリート養生工	m3	共通工	275
PD06525	仮橋・仮栈橋 上部工架設・撤去工	t	仮設工	73
PD06526	仮橋・仮栈橋覆工板工	m2	仮設工	75
PD06527	仮橋・仮栈橋 高欄工	m	仮設工	77
PD06528	橋脚工・直接基礎形式	t	仮設工	79
PD06529	杭橋脚工・杭基礎形式	t	仮設工	81
PD06530	仮橋・仮栈橋 導枠設置・撤去工	本	仮設工	83
PD06534	パイポット支保工	空m3	仮設工	85
PD06535	くさび結合支保工	空m3	仮設工	87
PD06536	パイポット支保工 (小規模)	空m3	仮設工	89
PD06538	足場工	掛m2	仮設工	91
PD06540	仮囲い設置・撤去工	m	仮設工	93
PD06542	汚濁防止フェンス工	m	仮設工	95
PD06543	汚濁防止フェンス設置・撤去	m	仮設工	97
PD06544	基面整正	m2	共通工	277
PD06545	型枠工	m2	共通工	279
PD06546	コンクリート打設工	m2	共通工	281
PD06547	養生工	m2	共通工	284
PD06550	ダウンザホールハンマ運転工 (工種別)	日	一般共通	147
PD06551	空気圧縮機運転工 (工種別)	日	一般共通	149
PD06552	ガードレール支柱打込機運転工 (工種別)	日	一般共通	151
PD06553	クレーン付トラック運転工 (工種別)	日	一般共通	153
PD06597	埋設鋼板型枠 (現場打側溝蓋用)	m2	共通工	286
PD06623	スラリー攪拌工	本	共通工	288
PD06624	スラリープラント現場内移設	回	共通工	290
PD06791	大型プレキャストボックスカルバート	m	共通工	292
PD06792	大型プレキャストボックスカルバート据付	m	共通工	294
PD06793	材料費(大型プレキャストボックスカルバート)	m	共通工	297
PD06794	止水シート	m	共通工	299
PD06817	ガードケーブル端末支柱 (材工共)	本	道路工	168
PD06826	人力ガードケーブル張	m	道路工	170
PD06832	ガードケーブル中間支柱 (材工共)	本	道路工	172
PD06835	端末基礎・端末金具設置 (鋼管杭)	箇所	道路工	174
PD06836	中間支柱・端末支柱設置	本	道路工	176
PD06837	ワイヤロープ設置	m	道路工	178
PD06838	ターンバックル設置	箇所	道路工	180
PD06839	橋梁部基礎・支柱設置	箇所	道路工	182
PD06840	分電盤取付 (ポール取付)	面	道路工	184
PD06841	自動点滅器取付 (ポール取付)	個	道路工	186
PD06842	地中電線路コンクリートトラフ布設	m	道路工	188
PD06843	コンクリート穴あけ (電気)	箇所	道路工	190
PD06844	コンクリート溝掘 (電気)	m	道路工	192
PD06845	地中電線路 (構内) 布設 (硬質ビニル管・鋼管)	m	道路工	194
PD06853	照明ポール建柱手間	基	道路工	196
PD06854	器具取付 (道路照明)	台	道路工	198
PD06856	接地設置工	極	道路工	200
PD06857	屋外露出配管布設	m	道路工	202
PD06858	プルボックス設置	個	道路工	204
PD06859	ケーブル配線手間	m	道路工	206
PD06872	切削オーバーレイ工 (材工共)	m2	道路工	208
PD06891	(組合) 側溝清掃工	m	道路工	210
PD06892	(単独) 側溝清掃工	m	道路工	212
PD06893	(組合) 集水桝清掃工	個	道路工	214
PD06896	機械集水桝清掃工	箇所	道路工	216
PD06899	(組合) 管渠清掃工	m	道路工	218
PD06986	アスファルト舗装版削孔工	孔	道路工	220
PD06990	横断歩道橋補修工(既設舗装はぎ取り)	m2	道路工	222
PD06992	横断歩道橋補修工(ノンスリップ撤去)	m	道路工	224
PD07000	建設機械運搬費 (軽微工事用)	台	輸送	1
PD07001	質量20t以上の建設機械運搬費 (片道)	台	輸送	3

[施 工 単 価 表 索 引]

令和05年10月

単価コード	単 価 名 称	単 位	分 類 名	頁
PD07002	仮設材の運搬	t	輸送	5
PD07004	鋼材積込取卸し費	t	輸送	7
PD07006	鋼材積込又は取卸し費	t	輸送	9
PD07010	土工機械運搬工（軽微工事用）	回	輸送	11
PD07012	舗装・転圧機械運搬工（軽微工事用）	回	輸送	13
PD07030	H形鋼打込電動ハブ（仮橋・仮栈橋）	本	仮設工	99
PD07031	H形鋼引抜電動ハブ（仮橋・仮栈橋）	本	仮設工	101
PD07032	電動バイブロハンマー+WJ運転（仮橋・仮栈橋）	日	仮設工	103
PD07033	H形鋼打込電動バイブロ+WJ（仮橋・仮栈橋）	本	仮設工	105
PD07045	クレーン引抜工	枚	仮設工	107
PD07050	鋼矢板圧入工（油圧式 $N_{max} \leq 25$ ）	枚	仮設工	109
PD07051	鋼矢板引抜工（油圧式）	枚	仮設工	111
PD07052	鋼矢板圧入工（シレット $N_{max} \leq 50$ ）	枚	仮設工	113
PD07053	圧入機据付解体	回	仮設工	115
PD07055	鋼矢板圧入工（ $50 < N_{max} \leq 600$ ）	枚	仮設工	117
PD07056	圧入引抜機運転費	日	仮設工	119
PD07059	杭頭処理（ホルケーシング）	本	基礎工	30
PD07061	場所打杭工（ホルケーシング）	本	基礎工	32
PD07114	根固めの巨石据付工	m2	多自然型河川工	102
PD07301	路上路盤再生工	m2	舗装工	48
PD07302	道路打換え工（掘削積込み）	m2	舗装工	50
PD07303	道路打換え（路盤・路床）工（材工共）	m2	舗装工	52
PD07304	道路打換え（As舗装）工（材工共）	m2	舗装工	54
PD07305	路面補修工（欠損部補修、加熱合材）	t	舗装工	56
PD07306	グースアスファルト舗装工（素地調整）	m2	舗装工	58
PD07307	グースアスファルト舗装工（接着剤塗布）（材工共）	m2	舗装工	60
PD07308	グースアスファルト舗装工（材工共）	m2	舗装工	62
PD07309	路面補修工（欠損部補修、常温合材）	t	舗装工	64
PD07323	瀝青安定処理工（機械、歩道）（材工共）	m2	舗装工	66
PD07324	瀝青安定処理工（人力、歩道）（材工共）	m2	舗装工	68
PD07412	構造物く体及び基礎（公園）（材工共）	式	公園・植栽工	1
PD07422	化粧目地切り手間（公園）	m	公園・植栽工	5
PD07423	コンクリート・ハケ引き仕上げ 手間（公園）	m2	公園・植栽工	7
PD07424	モルタル金ゴテ、ハケ引き仕上げ（公園）（材工共）	m2	公園・植栽工	9
PD07426	防水モルタル塗（公園）（材工共）	m2	公園・植栽工	11
PD07427	人造石研ぎ出し、洗出し仕上げ（公園）（材工共）	m2	公園・植栽工	13
PD07430	真砂土舗装表層工（公園）（材工共）	m2	公園・植栽工	15
PD07437	コンクリート加工仕上げ 手間（公園）	m2	公園・植栽工	17
PD07445	床タイル張手間（公園）	m2	公園・植栽工	19
PD07447	床モザイクタイル（ユニット）張手間（公園）	m2	公園・植栽工	21
PD07460	トラクター土工（公園）	ha	公園・植栽工	23
PD07471	コンクリート縁石（公園）（材工共）	m	公園・植栽工	25
PD07472	擬石縁石（公園）（材工共）	m	公園・植栽工	27
PD07475	レンガ縁石（普通レンガ）（公園）（材工共）	m	公園・植栽工	29
PD07477	自然石縁石（公園）	m	公園・植栽工	31
PD07480	硬質塩化ビニル管（公園）（材工共）	m	公園・植栽工	33
PD07481	暗渠排水管（公園）（材工共）	m	公園・植栽工	35
PD07483	フィルター材敷設（公園）（材工共）	m3	公園・植栽工	37
PD07484	水栓類取付（公園）（材工共）	個	公園・植栽工	39
PD07485	U型用グレーチング蓋設置（公園）（材工共）	m	公園・植栽工	41
PD07486	集水柵（公園）（材工共）	基	公園・植栽工	43
PD07487	U型側溝柵（公園）（材工共）	基	公園・植栽工	45
PD07488	マンホール据付・撤去	基	公園・植栽工	47
PD07492	透水コンクリート管布設（公園）（材工共）	m	公園・植栽工	49
PD07494	汚水柵・人孔 インバート上塗（公園）	m2	公園・植栽工	51
PD07500	植栽基盤（盛土）（公園）（材工共）	m3	公園・植栽工	53
PD07501	鳥居支柱（公園）（材工共）	組	公園・植栽工	55
PD07502	四脚支柱（公園）（材工共）	組	公園・植栽工	57
PD07503	竹三本支柱（公園）（材工共）	組	公園・植栽工	59
PD07504	八ッ掛（丸太三本支柱）（公園）（材工共）	本	公園・植栽工	61
PD07512	植栽工客土肥料改良材	式	公園・植栽工	63
PD07516	高木掘取手間（公園）	本	公園・植栽工	65
PD07517	中低木掘取手間（公園）	本	公園・植栽工	67
PD07521	樹木撤去工・地上部	本	公園・植栽工	69
PD07522	樹木撤去工・根株	本	公園・植栽工	71

[施 工 単 価 表 索 引]

令和05年10月

単価コード	単 価 名 称	単 位	分 類 名	頁
PD07527	高木運搬(公園)	本	公園・植栽工	73
PD07528	中低木運搬(公園)	本	公園・植栽工	75
PD07529	トラック運搬(樹木)(公園)	台	公園・植栽工	77
PD07530	張芝(公園)(材工共)	m2	公園・植栽工	79
PD07538	高木植栽 手間(公園)	本	公園・植栽工	81
PD07539	幹巻き(公園)(材工共)	本	公園・植栽工	83
PD07540	景石(捨石)据付(公園)(材工共)	t	公園・植栽工	85
PD07541	石組据付(公園)(材工共)	t	公園・植栽工	87
PD07547	ハンドホール設置(公園)	基	公園・植栽工	89
PD07563	ベンチ・スツール据付(公園)	基	公園・植栽工	91
PD07564	公園諸施設据付(人力)	基	公園・植栽工	93
PD07566	公園諸施設据付(機械) 手間	基	公園・植栽工	95
PD07569	金網防球フェンス基礎掘削手間(公園)	本	公園・植栽工	97
PD07570	金網防球フェンスポール建柱手間(公園)	本	公園・植栽工	99
PD07571	金網防球フェンス金具取付・ロープ張手間(公園)	本	公園・植栽工	101
PD07572	金網防球フェンス金網張手間(公園)	スパン	公園・植栽工	103
PD07579	メッシュフェンス設置(公園)(材工共)	m	公園・植栽工	105
PD07580	金網柵(公園)(材工共)	m	公園・植栽工	107
PD07581	車止め(公園)(材工共)	基	公園・植栽工	109
PD07586	照明・引込基礎設置(公園)(材工共)	基	公園・植栽工	111
PD07588	照明器具取付(建柱込)(公園)	灯	公園・植栽工	113
PD07589	空洞ブロック積(公園)(材工共)	m2	公園・植栽工	115
PD07590	照明灯設置(公園)(材工共)	基	公園・植栽工	117
PD07591	引込柱設置(公園)(材工共)	基	公園・植栽工	120
PD07592	埋設標識シート(電気)布設(公園)(材工共)	m	公園・植栽工	122
PD07594	地中管内配線 手間(公園)	m	公園・植栽工	124
PD07595	接地設置(公園)(材工共)	極	公園・植栽工	126
PD07596	波付硬質合成樹脂管(FEP)布設手間(公園)	m	公園・植栽工	128
PD07598	地中管内配線(公園)(材工共)	m	公園・植栽工	130
PD07599	波付硬質合成樹脂管(FEP)布設(公園)(材工共)	m	公園・植栽工	132
PD07600	レンガ舗装(普通レンガ)(公園)(材工共)	m2	公園・植栽工	134
PD07605	野面ごろた石張舗装(公園)(材工共)	m2	公園・植栽工	136
PD07606	小舗石舗装(公園)(材工共)	m2	公園・植栽工	138
PD07622	ベンチ・スツール 据付(公園)(材工共)	基	公園・植栽工	140
PD07625	レンガ積(普通レンガ)(公園)(材工共)	枚	公園・植栽工	142
PD07628	胴込・裏込コンクリート(練石積・張)(公園)(材工共)	m3	公園・植栽工	144
PD07629	野面石修景積(崩れ積・面積)(公園)(材工共)	m2	公園・植栽工	146
PD07631	割小端積 石積(公園)(材工共)	m2	公園・植栽工	148
PD07633	雑割石 空石積(公園)(材工共)	m2	公園・植栽工	150
PD07635	雑割石 練石積(公園)(材工共)	m2	公園・植栽工	152
PD07637	雑割石 空石張(公園)(材工共)	m2	公園・植栽工	154
PD07639	雑割石 練石張(公園)(材工共)	m2	公園・植栽工	156
PD07641	雑石 空石積(公園)(材工共)	m2	公園・植栽工	158
PD07643	雑石 練石積(公園)(材工共)	m2	公園・植栽工	160
PD07645	雑石 空石張(公園)(材工共)	m2	公園・植栽工	162
PD07647	雑石 練石張(公園)(材工共)	m2	公園・植栽工	164
PD07649	割石 本布積(公園)(材工共)	m2	公園・植栽工	166
PD07650	LED照明灯設置(公園)(材工共)	基	公園・植栽工	168
PD07653	副資材費	式	橋梁工	15
PD07656	H形鋼橋梁単価	t	橋梁工	17
PD07657	継手(H形鋼橋)	箇所	橋梁工	19
PD07659	横断歩道橋直接労務費	式	橋梁工	21
PD07667	ポストテンション桁製作工	本	橋梁工	23
PD07694	主桁製作工機械損料	工事	橋梁工	25
PD07710	足場工(鋼橋)	m2	橋梁工	27
PD07711	兼用足場工(鋼橋)	m2	橋梁工	29
PD07713	板張防護工(鋼橋)	m2	橋梁工	31
PD07715	シート張防護工・鋼橋	m2	橋梁工	33
PD07716	ワイヤブリッジ防護工	m2	橋梁工	35
PD07717	ベント組立解体費・鋼橋	式	橋梁工	37
PD07718	ベント設備損料(鋼橋)	日	橋梁工	39
PD07719	鋼橋架設工	t	橋梁工	41
PD07720	地組工(鋼橋)	t	橋梁工	43
PD07721	杓据付工(鋼橋)	基	橋梁工	45
PD07722	本締工	本	橋梁工	47

[施 工 単 価 表 索 引]

令和05年10月

単価コード	単 価 名 称	単 位	分 類 名	頁
PD07723	鋼橋架設機械器具損料	式	橋梁工	49
PD07725	登り栈橋工 (手摺先行工法)	箇所	橋梁工	51
PD07726	ネット防護工	m2	橋梁工	53
PD07737	クレーン架設 (ポステン)	式	橋梁工	55
PD07738	クレーン架設	式	橋梁工	57
PD07739	クレーン架設 2	式	橋梁工	59
PD07744	架設桁設備・組立解体	回	橋梁工	61
PD07745	架設桁設備 (移動工)	回	橋梁工	63
PD07747	軌道設備(PC 橋架設)設置・撤去工	m	橋梁工	65
PD07767	生コンポン 車打設横組 (材工共)	m3	橋梁工	67
PD07770	鉄筋工 (P C 桁横組) (材工共)	kg	橋梁工	69
PD07773	ケーブル組立工 横締 (材工共)	m	橋梁工	71
PD07774	緊張工(PCケーブル) 横締 (材工共)	ケーブル	橋梁工	73
PD07775	機械損料 横組支承工	式	橋梁工	75
PD07777	足場工 (横組・T桁)	m2	橋梁工	77
PD07778	足場工 (側部)	m	橋梁工	79
PD07779	板張防護工 (横組用)	m2	橋梁工	81
PD07780	橋台・橋脚回り足場ブラケット工	m	橋梁工	83
PD07781	ネット防護工 (P C 桁橋)	m2	橋梁工	85
PD07782	P C 板支承工両側	m	橋梁工	87
PD07783	P C 板仮置工	枚	橋梁工	89
PD07784	P C 板敷設工	枚	橋梁工	91
PD07785	継目工	m	橋梁工	93
PD07786	型枠工 (P C コンポ 床版工)	m2	橋梁工	95
PD07861	アンカーフレーム据付工 (横断歩道橋)	t	橋梁工	97
PD07862	支保工 (横断歩道橋・側道橋)	t	橋梁工	99
PD07866	架設工 (横断歩道橋・地組架設)	t	橋梁工	101
PD07867	架設工 (横断歩道橋・直接架設)	橋	橋梁工	103
PD07870	架設工 (側道橋・地組架設)	橋	橋梁工	105
PD07871	架設工 (側道橋・直接架設)	橋	橋梁工	107
PD07873	ゴム支承据付工 (側道橋)	個	橋梁工	109
PD07875	支柱据付工 (横断歩道橋)	橋	橋梁工	111
PD07877	高欄組立工 (側道橋)	m	橋梁工	113
PD07879	横断歩道橋側板工 (裾隠し板、目隠し板)	m2	橋梁工	115
PD07881	手摺設置工 (横断歩道橋設置工)	m	橋梁工	117
PD07887	枠組・手摺先行足場工 (横断歩道橋)	箇所	橋梁工	119
PD07889	吊足場工 (横断歩道橋設置工)	式	橋梁工	121
PD07921	既設部材撤去 (床版補強)	t	道路工	226
PD07922	クラック処理	m	道路工	228
PD07923	足場工 (橋梁補修)	m2	道路工	230
PD07924	防護工 (橋梁補修)	m2	道路工	232
PD07925	下地処理工	m2	道路工	234
PD07926	プライマー工	m2	道路工	236
PD07927	不陸整正工	m2	道路工	238
PD07928	炭素繊維シート接着工	m2	道路工	240
PD07929	仕上げ塗装工	m2	道路工	242
PD07930	トンネル補修工 (ひび割れ補修工 (低圧注入工法))	トンネ	道路工	244
PD07964	表面被覆工 (塗装工法) 下地処理	橋	道路工	246
PD07965	表面被覆工 (塗装工法) プライマー塗布	橋	道路工	248
PD07966	表面被覆工 (塗装工法) 下塗り (パテ塗布)	橋	道路工	250
PD07967	表面被覆工 (塗装工法) 中塗り材塗布	橋	道路工	252
PD07968	表面被覆工 (塗装工法) 上塗り材塗布	橋	道路工	254
PD08076	投棄料等 (建設廃棄物受入施設)	m3	発生土運搬工	5
PD08077	投棄料等 (建設発生土受入地)	m3	発生土運搬工	8
PD08086	汚泥運搬 (舗装版切断排水)	m3	発生土運搬工	10
PD08087	汚泥処理費 (舗装版切断排水)	m3	発生土運搬工	12
PD08500	鉄筋工 (材工共)	kg	市場単価	1
PD08502	鉄筋工 (ガス圧接工) (材工共)	箇所	市場単価	4
PD08504	鉄筋工 (太径鉄筋含む・加工組立手間)	t	市場単価	6
PD08530	ガードレール設置工 土中建込 (材工共)	m	市場単価	8
PD08532	ガードレール コンクリート建込 (材工共)	m	市場単価	10
PD08534	ガードレール設置加算額	m	市場単価	13
PD08536	ガードレール部材設置工	m	市場単価	15
PD08538	ガードレール撤去工	m	市場単価	17
PD08540	ガードパイプ設置・撤去工 (材工共)	m	市場単価	19

[施 工 単 価 表 索 引]

令和05年10月

単価コード	単 価 名 称	単 位	分 類 名	頁
PD08542	ガードパイプ部材設置・撤去工	m	市場単価	22
PD08546	横断・転落防止柵設置工	m	市場単価	24
PD08548	横断・転落防止柵撤去工	m	市場単価	27
PD08550	横断転落防止柵・部材設置撤去工	m	市場単価	29
PD08554	落石防護柵設置・撤去工(支柱)(材工共)	本	市場単価	31
PD08556	落石防護柵設置・撤去工(ロープ・金網)(材工共)	m	市場単価	34
PD08558	落石防護柵設置工(スチロープ・アンカー)(材工共)	本	市場単価	36
PD08562	落石防止網設置工(金網・ロープ設置)(材工共)	m2	市場単価	38
PD08564	落石防止網設置工(アンカー設置)(材工共)	箇所	市場単価	40
PD08566	落石防止網設置工(支柱設置)(材工共)	箇所	市場単価	42
PD08570	モルタル吹付工(法面工)(材工共)	m2	市場単価	44
PD08572	コンクリート吹付工(法面工)(材工共)	m2	市場単価	46
PD08574	植生基材吹付工(法面工)(材工共)	m2	市場単価	48
PD08576	客土吹付工(法面工)(材工共)	m2	市場単価	50
PD08578	種子散布工(法面工)(材工共)	m2	市場単価	52
PD08580	植生マット・シート工(法面工)(材工共)	m2	市場単価	54
PD08582	植生筋・筋芝工(材工共)	m2	市場単価	56
PD08584	繊維ネット工(法面工)(材工共)	m2	市場単価	58
PD08586	吹付砕工(法面工)(材工共)	m	市場単価	60
PD08588	ラス張工(法面工)(材工共)	m2	市場単価	62
PD08600	植樹工(道路植栽)	本	市場単価	64
PD08602	支柱設置1(道路植栽)(材工共)	本	市場単価	67
PD08604	支柱設置2(道路植栽)(材工共)	m	市場単価	70
PD08606	地被類植付工(道路植栽)	鉢	市場単価	72
PD08608	植樹管理・せん定(道路植栽)	本	市場単価	75
PD08610	植樹管理・せん定(寄植・道路植栽)	m2	市場単価	77
PD08612	植樹管理・施肥(道路植栽)	本	市場単価	79
PD08614	植樹管理・施肥(寄植等・道路植栽)	m2	市場単価	82
PD08616	植樹管理・抜根除草(道路植栽)	m2	市場単価	84
PD08618	植樹管理・芝刈(道路植栽)	m2	市場単価	86
PD08620	植樹管理・灌水(道路植栽)	m2	市場単価	88
PD08622	植樹管理・防除(道路植栽)	本	市場単価	90
PD08624	植樹管理・防除(寄植等・道路植栽)	m2	市場単価	92
PD08626	中低木堀取工(道路植栽)	本	市場単価	94
PD08628	高木堀取工(道路植栽)	本	市場単価	96
PD08652	橋梁用伸縮装置工(橋梁付属物工)(材工共)	m	市場単価	98
PD08654	橋梁埋設伸縮装置新設(橋梁付属物工)(材工共)	m	市場単価	100
PD08656	橋梁埋設伸縮装置補修(橋梁付属物工)(材工共)	m	市場単価	102
PD08670	樹脂モルタル舗装工(薄層カー舗装工)(材工共)	m2	市場単価	104
PD08672	景観透水性舗装工(薄層カー舗装工)(材工共)	m2	市場単価	106
PD08674	樹脂系すべり止舗装工(薄層カラー舗装)(材工共)	m2	市場単価	108
PD08675	再生骨材樹脂系すべり止舗装工(薄層カー舗装・材工共)	m2	市場単価	111
PD08680	標識柱・基礎設置工(路側・標識設置工)(材工共)	基	市場単価	113
PD08682	標識柱設置(片持式・門型式・道路標識設置工)	基	市場単価	116
PD08684	標識基礎設置(片持式・門型・標識設置工)(材工共)	m3	市場単価	118
PD08686	標識板設置(案内標識・新設・路線番号除く)(材工共)	m2	市場単価	120
PD08687	標識板設置(案内標識・移設・路線番号除く)	m2	市場単価	122
PD08688	標識板設置工(警戒・規制等・道路標識設置工)	基	市場単価	124
PD08690	添架式標識板取付金具設置(道路標識設置工)(材工共)	組	市場単価	126
PD08692	標識柱・基礎撤去工(路側式・道路標識設置工)	基	市場単価	128
PD08694	標識柱撤去工(片持式・門型式・道路標識設置工)	基	市場単価	130
PD08696	標識基礎撤去工(片持式・門型式・道路標識設置工)	m3	市場単価	132
PD08698	標識板撤去(警戒・規制・指示・路線番号標識)	基	市場単価	134
PD08700	標識板撤去(案内標識(路側式・片持式・門型式))	m2	市場単価	136
PD08702	標識板撤去(添架式・道路標識設置工)	組	市場単価	138
PD08710	視線誘導標・土中建込(道路付属物設置工)(材工共)	本	市場単価	140
PD08712	視線誘導標コンクリート建込(道路付属物設置工)(材工共)	本	市場単価	142
PD08714	視線誘導標防護柵 取付(道路付属物設置工)(材工共)	本	市場単価	145
PD08716	視線誘導標構造物取付(道路付属物設置工)(材工共)	本	市場単価	147
PD08718	境界杭設置・撤去工(道路付属物設置工)	本	市場単価	149
PD08720	道路鋸設置・撤去工(道路付属物設置工)(材工共)	個	市場単価	151
PD08722	車線分離標設置・撤去工(道路付属物設置工)(材工共)	本	市場単価	153
PD08724	境界鋸設置・撤去工(道路付属物設置工)	枚	市場単価	155
PD08726	視線誘導標・撤去工(道路付属物設置工)	本	市場単価	157
PD08730	低木植樹工(公園植栽工)	本	市場単価	159

[施 工 単 価 表 索 引]

令和05年10月

単価コード	単 価 名 称	単 位	分 類 名	頁
PD08732	中木植樹工（公園植栽工）	本	市場単価	161
PD08734	支柱設置1（公園植栽工）（材工共）	本	市場単価	164
PD08736	支柱設置2（公園植栽工）（材工共）	m	市場単価	166
PD08738	地被類植付工（公園植栽工）	鉢	市場単価	168
PD08750	サンドコンパクションパイル工（軟弱地盤処理工）	m	市場単価	171
PD08752	サンドドレーン工（軟弱地盤処理工）	m	市場単価	173
PD08774	橋面防水工（材工共）	m2	市場単価	175
PD08778	グルーピング工	m2	市場単価	177
PD08780	グルーピング工（路面排水用）	m	市場単価	179
PD08782	鉄筋挿入工（ロックボルト工）	m	市場単価	181
PD08784	鉄筋挿入工（機械の上下移動費）	回	市場単価	183
PD08786	鉄筋挿入工（仮設足場の設置・撤去）	空m3	市場単価	185
PD09000	トラックレール運搬分解組立	回	輸送	15
PD09010	オールケーシング機クローラ式運搬分解組立	回	輸送	17
PD09011	オールケーシング機（スキッド式）運搬分解組立	回	輸送	19
PD09012	クローラークレーン運搬分解組立	回	輸送	21
PD09014	ブルドーザ運搬分解組立	回	輸送	23
PD09015	ハンマー式杭打機運搬分解組立	回	輸送	25
PD09016	分解組立重機運搬	回	輸送	27
PD09017	中掘機（オーガ）運搬分解組立	回	輸送	29
PD09018	オーガ併用圧入機運搬分解組立	回	輸送	31
PD09019	深層混合処理機運搬分解組立	回	輸送	33
PD09020	鋼橋輸送工	t	橋梁工	123
PD09021	アンカーボルト設置	本	橋梁工	125
PD09022	検査路架設	m	橋梁工	127
PD09025	仮設材設置撤去（切梁・腹起し、タイロッド）工	t	仮設工	121
PD09027	仮設材設置撤去（横矢板）工	m2	仮設工	123
PD09028	仮設材設置撤去（覆工板・受桁）工	m2	仮設工	125
PD09029	仮設材設置撤去（覆工板受桁）工	t	仮設工	127
PD09031	敷鉄板設置撤去工	m2	仮設工	129
PD09200	道路設計・道路概略設計（A）	km	設計	1
PD09201	道路設計・道路概略設計（A）（下位単価）	km	設計	4
PD09204	道路設計・道路概略設計（B）	km	設計	6
PD09205	道路設計・道路概略設計（B）（下位単価）	km	設計	9
PD09208	道路設計・道路予備設計（A）	km	設計	11
PD09209	道路設計・道路予備設計（A）（下位単価）	km	設計	14
PD09212	道路設計・道路予備修正設計（A）	km	設計	16
PD09213	道路設計・道路予備修正設計（A）（下位単価）	km	設計	19
PD09216	道路設計・道路予備設計（B）	km	設計	21
PD09217	道路設計・道路予備設計（B）（下位単価）	km	設計	24
PD09220	道路設計・道路予備修正設計（B）	km	設計	26
PD09221	道路設計・道路予備修正設計（B）（下位単価）	km	設計	29
PD09224	道路設計・道路詳細設計(A)単独延長1km以上	km	設計	31
PD09225	道路設計・道路詳細設計(A)単独延長1km以上(下位)	km	設計	35
PD09226	道路設計・道路詳細設計(A)単独延長1km未満	式	設計	37
PD09227	道路設計・道路詳細設計(A)単独延長1km未満(下位)	式	設計	41
PD09228	道路設計・道路詳細設計(B)単独延長1km以上	km	設計	43
PD09229	道路設計・道路詳細設計(B)単独延長1km以上(下位)	km	設計	46
PD09230	道路設計・道路詳細設計(B)単独延長1km未満	式	設計	48
PD09231	道路設計・道路詳細設計(B)単独延長1km未満(下位)	式	設計	51
PD09232	平面交差点設計・予備設計	箇所	設計	53
PD09233	平面交差点設計・予備設計（下位単価）	箇所	設計	56
PD09236	平面交差点設計・詳細設計・予備設計あり	箇所	設計	58
PD09237	平面交差点設計・詳細設計・予備設計あり(下位単価)	箇所	設計	61
PD09240	平面交差点設計・詳細設計・予備設計なし	箇所	設計	63
PD09241	平面交差点設計・詳細設計・予備設計なし(下位単価)	箇所	設計	66
PD09244	歩道詳細設計・打合せ協議	業務	設計	68
PD09246	歩道詳細設計	km	設計	70
PD09247	歩道詳細設計（下位単価）	km	設計	73
PD09250	道路関係その他設計・取付道路・大型用排水路	m	設計	75
PD09252	道路関係その他設計・座標計算	km	設計	77
PD09254	一般構造物設計・現地踏査	箇所	設計	79
PD09256	一般構造物・門型・箱型函渠等予備設計	箇所	設計	81
PD09257	一般構造物・門型・箱型函渠等予備設計（1）	箇所	設計	84
PD09260	一般構造物・詳細設計・門型ラーメン	箇所	設計	86

[施 工 単 価 表 索 引]

令和05年10月

単価コード	単 価 名 称	単 位	分 類 名	頁
PD09261	一般構造物・詳細設計・門型ラーメン(下位単価)	箇所	設計	89
PD09264	一般構造物・詳細設計・箱型函渠	箇所	設計	91
PD09265	一般構造物・詳細設計・箱型函渠(下位単価)	箇所	設計	94
PD09268	一般構造物・門型ラーメン設計割増加算	箇所	設計	96
PD09269	一般構造物・箱型函渠設計割増加算	箇所	設計	98
PD09272	一般構造物・プレキャストボックスウイング設計	箇所	設計	100
PD09273	一般構造物・ボックスウイング設計	箇所	設計	102
PD09276	一般構造物・プレキャストボックス割付図作成	箇所	設計	104
PD09278	一般構造物・擁壁・補強土・予備設計	箇所	設計	106
PD09279	一般構造物・擁壁・補強土・予備設計(下位単価)	箇所	設計	109
PD09282	一般構造物・詳細設計・逆T式・L型擁壁	箇所	設計	111
PD09283	一般構造物・詳細設計・逆T式擁壁(下位単価)	箇所	設計	114
PD09286	一般構造物・詳細設計・重力式擁壁	箇所	設計	116
PD09287	一般構造物・詳細設計・重力式擁壁(下位単価)	箇所	設計	119
PD09290	一般構造物・詳細設計・モタレ式擁壁	箇所	設計	121
PD09291	一般構造物・詳細設計・井桁擁壁	箇所	設計	124
PD09292	一般構造物・詳細設計・大型ブロック積擁壁	箇所	設計	127
PD09293	モタレ式・井桁・大型ブロック積擁壁詳細設計(下位単価)	箇所	設計	130
PD09294	一般構造物・詳細設計・補強土[テールアルム・多数アンカー式等]	箇所	設計	132
PD09295	補強土詳細設計[テールアルム・多数アンカー式等](下位単価)	箇所	設計	135
PD09296	一般構造物・詳細設計・U型擁壁	箇所	設計	137
PD09297	一般構造物・詳細設計・U型擁壁(下位単価)	箇所	設計	140
PD09299	一般構造物・プレキャストL型擁壁割付一般図	箇所	設計	142
PD09302	一般構造物・法面工・予備設計	箇所	設計	144
PD09303	一般構造物・法面工・予備設計(下位単価)	箇所	設計	147
PD09306	一般構造物・詳細設計・場所打ち法枠	箇所	設計	149
PD09307	一般構造物・詳細設計・場所打ち法枠工(下位単価)	箇所	設計	152
PD09310	一般構造物・詳細設計・アンカー付場所打ち法枠	箇所	設計	154
PD09311	一般構造物・詳細設計・アンカー付場所打法枠(下位単価)	箇所	設計	157
PD09314	一般構造物・詳細設計・落石防護柵	箇所	設計	159
PD09315	一般構造物・詳細設計・落石防護柵(下位単価)	箇所	設計	161
PD09318	一般構造物・詳細設計・一般構造物基礎工	箇所	設計	163
PD09319	一般構造物・詳細設計・一般構造物基礎工(下位単価)	箇所	設計	165
PD09322	橋梁設計・橋梁予備設計	橋	設計	167
PD09323	橋梁設計・橋梁予備設計(1)	橋	設計	169
PD09324	橋梁予備設計・電子計算機使用料	式	設計	171
PD09326	橋梁設計・橋梁予備設計・地震時耐力照査	基	設計	173
PD09327	橋梁設計・橋梁予備設計・関係機関との協議資料作成	業務	設計	175
PD09328	橋梁設計・橋梁予備設計・現地踏査	業務	設計	177
PD09329	橋梁設計・橋梁予備設計・打合せ協議	業務	設計	179
PD09332	橋梁設計・橋梁詳細設計・座標計算	橋	設計	181
PD09333	橋梁設計・橋梁詳細設計・施工計画	橋	設計	183
PD09334	橋梁設計・橋梁詳細設計・動的照査	橋	設計	185
PD09335	橋梁設計・橋梁詳細設計・関係機関との協議資料作成	業務	設計	187
PD09336	橋梁設計・橋梁詳細設計・現地踏査	業務	設計	189
PD09337	橋梁設計・橋梁詳細設計・打合せ協議	業務	設計	191
PD09340	橋梁設計・橋梁上部工詳細設計	橋	設計	193
PD09342	橋梁上部工詳細設計・設計計画	箇所	設計	197
PD09343	橋梁上部工詳細設計・設計計算	箇所	設計	200
PD09344	橋梁上部工詳細設計・設計図	箇所	設計	203
PD09345	橋梁上部工詳細設計・数量計算	箇所	設計	206
PD09346	橋梁上部工詳細設計・照査	箇所	設計	209
PD09347	橋梁上部工詳細設計・報告書作成	箇所	設計	212
PD09348	橋梁上部工詳細設計・電子計算機使用料	式	設計	215
PD09350	橋梁設計・橋台設計・詳細設計	式	設計	218
PD09352	橋台詳細設計・設計計画	式	設計	221
PD09353	橋台詳細設計・設計計算	式	設計	223
PD09354	橋台詳細設計・設計図	式	設計	225
PD09355	橋台詳細設計・数量計算	式	設計	227
PD09356	橋台詳細設計・照査	式	設計	229
PD09357	橋台詳細設計・報告書作成	式	設計	231
PD09358	橋台詳細設計・液状化が生じる地盤での橋台耐力照査	式	設計	233
PD09359	橋台詳細設計・電子計算機使用料	式	設計	235
PD09361	橋梁設計・橋脚設計・詳細設計	式	設計	237
PD09362	橋脚詳細設計・設計計画	式	設計	240

[施 工 単 価 表 索 引]

令和05年10月

単価コード	単 価 名 称	単 位	分 類 名	頁
PD09363	橋脚詳細設計・設計計算	式	設計	242
PD09364	橋脚詳細設計・設計図	式	設計	244
PD09365	橋脚詳細設計・数量計算	式	設計	246
PD09366	橋脚詳細設計・照査	式	設計	248
PD09367	橋脚詳細設計・報告書作成	式	設計	250
PD09368	橋脚詳細設計・電子計算機使用料	式	設計	252
PD09370	橋梁設計・橋台基礎工設計・詳細設計	式	設計	254
PD09371	橋台基礎工・設計計画	式	設計	257
PD09372	橋台基礎工・設計計算	式	設計	259
PD09373	橋台基礎工・設計図	式	設計	261
PD09374	橋台基礎工・数量計算	式	設計	263
PD09375	橋台基礎工・照査	式	設計	265
PD09376	橋台基礎工・報告書作成	式	設計	267
PD09377	橋台基礎工・液状化が生じる地盤での橋台耐力照査	式	設計	269
PD09378	橋台基礎工・電子計算機使用料	式	設計	271
PD09380	橋梁設計・橋脚基礎工設計・詳細設計	式	設計	273
PD09382	橋脚基礎工・設計計画	式	設計	275
PD09383	橋脚基礎工・設計計算	式	設計	277
PD09384	橋脚基礎工・設計図	式	設計	279
PD09385	橋脚基礎工・数量計算	式	設計	281
PD09386	橋脚基礎工・照査	式	設計	283
PD09387	橋脚基礎工・報告書作成	式	設計	285
PD09388	橋脚基礎工・電子計算機使用料	式	設計	287
PD09390	橋梁設計・橋梁架設工設計	工法	設計	289
PD09395	橋梁設計・横断歩道橋詳細設計・現地踏査	式	設計	291
PD09397	橋梁設計・横断歩道橋詳細設計・打合せ協議	業務	設計	293
PD09400	橋梁設計・横断歩道橋詳細設計	橋	設計	295
PD09402	横断歩道橋詳細設計（下位単価）	橋	設計	298
PD09410	地下横断歩道設計・打合せ協議	業務	設計	300
PD09411	地下横断歩道設計・設計計画	箇所	設計	302
PD09412	地下横断歩道設計・現地踏査	箇所	設計	304
PD09413	地下横断歩道設計・本体設計	箇所	設計	306
PD09414	地下横断歩道設計・本体設計（下位単価）	箇所	設計	308
PD09416	地下横断歩道設計・景観検討	箇所	設計	310
PD09417	地下横断歩道設計・景観検討（下位単価）	箇所	設計	312
PD09419	地下横断歩道設計・付属施設設計	箇所	設計	314
PD09420	地下横断歩道設計・付属施設設計（下位単価）	箇所	設計	316
PD09422	地下横断歩道設計・上屋設計	箇所	設計	318
PD09424	地下横断歩道設計・施工計画	箇所	設計	320
PD09425	地下横断歩道設計・施工計画（下位単価）	箇所	設計	322
PD09426	地下横断歩道設計・設計図	箇所	設計	324
PD09427	地下横断歩道設計・数量計算	箇所	設計	326
PD09428	地下横断歩道設計・照査	箇所	設計	328
PD09429	地下横断歩道設計・報告書作成	箇所	設計	330
PD09435	電線共同溝・予備設計	箇所	設計	332
PD09436	電線共同溝・予備設計（下位単価）	箇所	設計	335
PD09438	電線共同溝・予備協議・打合せ協議	業務	設計	337
PD09443	電線共同溝・詳細設計	箇所	設計	339
PD09444	電線共同溝・詳細設計（下位単価）	箇所	設計	342
PD09446	電線共同溝・各部設計	ケース	設計	344
PD09448	電線共同溝・詳細設計・打合せ協議	業務	設計	346
PD09453	仮設構造物詳細設計・自立式土留	式	設計	348
PD09454	仮設構造物詳細設計・自立式土留（下位単価）	式	設計	350
PD09455	自立式土留・電子計算機使用料	式	設計	352
PD09456	仮設構造物詳細設計・切梁式土留	式	設計	354
PD09457	仮設構造物詳細設計・切梁式土留（下位単価）	式	設計	357
PD09458	切梁式土留・電子計算機使用料	式	設計	359
PD09459	仮設構造物詳細設計・タイロッド式土留	式	設計	361
PD09460	仮設構造物詳細設計・タイロッド式土留（下位単価）	式	設計	363
PD09461	タイロッド式土留・電算機使用料	式	設計	365
PD09462	仮設構造物詳細設計・タイロッド+切梁式土留	式	設計	367
PD09463	仮設構造物詳細設計・タイロッド+切梁式土留（下位）	式	設計	370
PD09465	仮設構造物詳細設計・アンカー式土留	式	設計	372
PD09466	仮設構造物詳細設計・アンカー式土留（下位単価）	式	設計	374
PD09467	アンカー式土留・電子計算機使用料	式	設計	376

[施 工 単 価 表 索 引]

令和05年10月

単価コード	単 価 名 称	単 位	分 類 名	頁
PD09470	仮設構造物詳細設計・一般通行用仮橋	式	設計	378
PD09471	仮設構造物詳細設計・一般通行用仮橋（下位単価）	式	設計	380
PD09472	一般通行用仮橋・電子計算機使用料	式	設計	382
PD09473	仮設構造物詳細設計・工事用仮橋、仮棧橋	式	設計	384
PD09474	仮設構造物詳細設計・工事用仮橋、仮棧橋（下位単価）	式	設計	386
PD09475	工事用仮橋、仮棧橋・電子計算機使用料	式	設計	388
PD09505	電気通信施設設計・打合せ協議	業務	設計	390
PD09507	道路照明施設詳細設計・現地踏査	Km	設計	392
PD09509	道路照明施設設計	km	設計	394
PD09511	交差点照明施設詳細設計・現地踏査	箇所	設計	396
PD09513	交差点照明施設設計	箇所	設計	398
PD09515	橋梁照明施設詳細設計・現地踏査	m	設計	400
PD09517	橋梁照明施設設計	m	設計	402
PD09519	配電線路経路等詳細設計・現地踏査	km	設計	404
PD09521	配電線路経路等設計	km	設計	406
PD09523	電気通信施設設計・関係機関打合せ協議	業務	設計	408
PD09525	電気通信施設設計・合同現地踏査	業務	設計	410
PD09527	電気通信施設設計・照査技術者による報告	業務	設計	412
PD09601	旅費交通費（設計）（宿泊、滞在を伴わない）	式	設計	414
PD09602	旅費交通費（設計）（宿泊、滞在を伴う）	式	設計	416
PD09603	旅費交通費（設計）（日当、宿泊料）	式	設計	418
PD09640	用地測量・打合せ協議	業務	測量	1
PD09644	用地測量・土地境界確認書作成	万m2	測量	3
PD09648	用地測量・地積測量図作成	万m2	測量	5
PD09649	用地測量・土地実地調査書作成	万m2	測量	7
PD09650	用地測量・作業計画	業務	測量	9
PD09652	用地測量・現地踏査	業務	測量	11
PD09653	用地測量・公図等の転写（地積測量図以外）	万m2	測量	13
PD09654	用地測量・土地の登記簿調査	万m2	測量	15
PD09655	用地測量・建物の登記簿調査	戸	測量	17
PD09656	用地測量・権利者確認調査（当初）	万m2	測量	19
PD09657	用地測量・公図等転写連続図作成	万m2	測量	21
PD09658	用地測量・境界確認	万m2	測量	23
PD09659	用地測量・補助基準点の設置	万m2	測量	25
PD09660	用地測量・境界測量	万m2	測量	27
PD09661	用地測量・用地現況測量（建物等）	万m2	測量	29
PD09662	用地測量・用地境界仮杭設置	万m2	測量	31
PD09664	用地測量・面積計算	万m2	測量	33
PD09665	用地測量・用地実測図原図作成	万m2	測量	35
PD09666	用地測量・土地調書作成	万m2	測量	37
PD09667	用地測量・地積測量図転写（地積測量図のみの転写）	万m2	測量	39
PD09668	用地測量・用地境界杭設置	本	測量	41
PD09669	用地測量・復元測量	万m2	測量	43
PD09670	用地測量・境界点間測量	万m2	測量	45
PD09671	用地測量・用地平面図作成	万m2	測量	47
PD09688	基準点測量（打合せ協議）	業務	測量	49
PD09689	基準点設置 新点10点 地上埋設（普通）	点	測量	51
PD09692	基準点設置 新点10点 地上埋設（上面舗装）	点	測量	53
PD09693	基準点設置 新点10点 地下埋設	点	測量	55
PD09694	基準点設置 新点10点 屋上埋設	点	測量	57
PD09695	基準点設置 新点10点 コンクリート杭設置	点	測量	59
PD09696	1級基準点測量 新点5点	点	測量	61
PD09697	2級基準点測量 新点10点	点	測量	63
PD09698	3級基準点測量 新点20点	点	測量	65
PD09700	4級基準点測量 新点35点 永久標識設置なし	点	測量	67
PD09701	現地測量（打合せ協議）	業務	測量	69
PD09702	現地測量（作業計画）	業務	測量	71
PD09703	現地測量	式	測量	73
PD09704	路線測量・線形決定（条件点の観測）	点	測量	75
PD09709	路線測量・作業計画	業務	測量	77
PD09710	路線測量・現地踏査	km	測量	79
PD09711	路線測量・伐採	km	測量	81
PD09712	路線測量・線形決定	km	測量	83
PD09713	路線測量・IP設置測量	km	測量	85
PD09714	路線測量・中心線測量	km	測量	87

[施 工 単 価 表 索 引]

令和05年10月

単価コード	単 価 名 称	単 位	分 類 名	頁
PD09715	路線測量・仮BM設置測量	km	測量	89
PD09716	路線測量・縦断測量	km	測量	91
PD09717	路線測量・横断測量	km	測量	93
PD09718	路線測量・詳細測量	km	測量	95
PD09719	路線測量・用地幅杭設置測量	km	測量	97
PD09720	路線測量（打合せ協議）	業務	測量	99
PD09721	水準測量・水準点設置（永久標識）	点	測量	101
PD09722	水準測量・水準点設置（永久標識以外）	点	測量	103
PD09723	水準測量・水準測量観測	km	測量	105
PD09724	水準測量（打合せ協議）	業務	測量	107
PD09726	河川測量・作業計画	業務	測量	109
PD09727	河川測量・現地踏査	km	測量	111
PD09728	河川測量 距離標設置測量	点	測量	113
PD09729	河川測量 水準基標測量	km	測量	115
PD09730	河川測量・法線設置測量	km	測量	117
PD09731	河川測量（打合せ協議）	業務	測量	119
PD09740	U A V 写真点群測量（作業計画）	業務	測量	121
PD09741	U A V 写真点群測量	km2	測量	123
PD09745	地上レーザ測量（作業計画）	業務	測量	125
PD09746	地上レーザ測量	km2	測量	127
PD09750	旅費交通費(測量)(宿泊、滞在を伴わない)	式	測量	129
PD09751	旅費交通費(測量)(宿泊、滞在を伴う)	式	測量	131
PD09752	旅費交通費(測量)(日当、宿泊料)	式	測量	133
PD09760	U A V レーザ測量(作業計画)	業務	測量	135
PD09761	U A V レーザ測量	Km2	測量	137
PD09801	旅費交通費(調査・計画)(宿泊、滞在を伴わない)	式	調査・計画	1
PD09802	旅費交通費(調査・計画)(宿泊、滞在を伴う)	式	調査・計画	3
PD09909	打合せ協議（家屋事前調査）	業務	調査	1
PD09910	打合せ協議（家屋事後調査）	業務	調査	3
PD09911	家屋調査・現地踏査	業務	調査	5
PD09912	家屋事前調査	棟	調査	7
PD09914	家屋事前調査（区分所有権等の建物）	戸	調査	9
PD09916	家屋事後調査	棟	調査	11
PD09918	家屋事後調査（区分所有権等の建物）	戸	調査	13
PD09921	工作物調査	カ所	調査	15
PD09960	機械ボーリング工	m	調査	17
PD09961	サンプリング	本	調査	19
PD09962	標準貫入試験	回	調査	21
PD09963	孔内載荷試験(プレッシャーメータ試験・ホアホールジャッキ試験)	回	調査	23
PD09964	スウェーデン式サウンディング	m	調査	25
PD09965	機械式コーン(オランダ式二重管コーン)貫入試験	m	調査	27
PD09966	ポータブルコーン貫入試験	m	調査	29
PD09967	現場透水試験	回	調査	31
PD09968	打合せ協議	業務	調査	33
PD09970	資料整理とりまとめ（直接労務費）	業務	調査	35
PD09971	資料整理とりまとめ（直接人件費）	業務	調査	37
PD09972	断面図等の作成（直接労務費）	業務	調査	39
PD09973	断面図等の作成（直接人件費）	業務	調査	41
PD09974	総合解析とりまとめ（直接人件費）	式	調査	43
PD09975	ボーリング器材運搬	日	調査	45
PD09976	準備及び跡片付け（土質調査）	式	調査	47
PD09977	足場工	箇所	調査	49
PD09978	その他の間接調査費	式	調査	51
PD09979	現場内小運搬工	t	調査	53
PD09980	既存資料の収集・現地調査（直接人件費）	式	調査	55
PD09981	室内土質試験（土）	試料	調査	57
PD09982	室内土質試験（岩）	個	調査	59
PD09986	連絡車運転費	日	調査	61
PD09987	関係機関協議資料作成	機関	調査	63
PD09988	関係機関打合せ協議	機関	調査	65
PD09989	旅費交通費(調査)(宿泊、滞在を伴わない)	式	調査	67
PD09990	旅費交通費(調査)(宿泊、滞在を伴う)	式	調査	69
PD09991	旅費交通費(調査)(日当、宿泊料)	式	調査	71
PD10020	用地測量・公共用地管理者との打合せ	業務	測量	139
PD10021	用地測量・公共用地現況実測平面図作成	万m2	測量	141

[施 工 単 価 表 索 引]

令和05年10月

単価コード	単 価 名 称	単 位	分 類 名	頁
PD10022	用地測量・公共用地横断面図作成	km	測量	143
PD10023	用地測量・公共用地依頼書作成	km	測量	145
PD10024	用地測量・公共用地協議書作成	km	測量	147
PD10027	用地測量・権利者確認調査（追跡）	人	測量	149
PD10041	植栽基盤 土壌調査(室内)	箇所	調査	73
PD10042	植栽基盤 土壌構造調査(現地)	箇所	調査	75
PD10043	植栽基盤 調査結果の解析	業務	調査	77
PD10070	関係機関協議資料作成	機関	測量	151
PD10071	関係機関打合せ協議	機関	測量	153
PD10118	関係機関打合せ協議	機関	設計	420
PD10119	設計共通・打合せ協議	業務	設計	422
PD10120	三者協議会	業務	設計	424
PD10121	公開成果品作成	業務	設計	426
PD30001	区画線設置工	m	土木工事標準単価	1
PD30003	区画線消去工	m	土木工事標準単価	4
PD30005	区画線消去工(WJ式 日当標準施工量未満)	式	土木工事標準単価	6
PD30011	高視認性区画線設置工	m	土木工事標準単価	8
PD30013	高視認性区画線消去工（削取り式）	m	土木工事標準単価	11
PD30021	U型側溝工	m	土木工事標準単価	13
PD30023	自由勾配側溝工	m	土木工事標準単価	17
PD30025	蓋版工	枚	土木工事標準単価	24
PD30031	継手部素地調整(新橋, 新橋継手現場塗装)	m2	土木工事標準単価	27
PD30033	継手部下塗り(新橋, 新橋継手現場塗装)	m2	土木工事標準単価	29
PD30035	準備・補修（新橋現場塗装）	m2	土木工事標準単価	31
PD30037	中塗り・上塗り(新橋, 新橋継手現場塗装)	m2	土木工事標準単価	33
PD30039	塗替塗装	m2	土木工事標準単価	35
PD30041	構造物とりこわし	m3	土木工事標準単価	38
PD30051	コンクリートブロック積工	m2	土木工事標準単価	40
PD31001	区画線設置工 4週8休	m	土木工事標準単価	44
PD31003	区画線消去工 4週8休	m	土木工事標準単価	47
PD31005	区画線消去工(WJ式 日当り標準施工量未満)4週8休	式	土木工事標準単価	49
PD31011	高視認性区画線設置工 4週8休	m	土木工事標準単価	51
PD31013	高視認性区画線消去工（削取り式） 4週8休	m	土木工事標準単価	54
PD31021	U型側溝工 4週8休	m	土木工事標準単価	56
PD31023	自由勾配側溝工 4週8休	m	土木工事標準単価	60
PD31025	蓋版工 4週8休	枚	土木工事標準単価	67
PD31031	継手部素地調整(新橋・新橋継手部現場塗装)4週8休	m2	土木工事標準単価	70
PD31033	継手部下塗り(新橋・新橋継手部現場塗装)4週8休	m2	土木工事標準単価	72
PD31035	準備・補修（新橋現場塗装） 4週8休	m2	土木工事標準単価	74
PD31037	中塗り・上塗り(新橋・新橋継手部現場塗装)4週8休	m2	土木工事標準単価	76
PD31039	塗替塗装 4週8休	m2	土木工事標準単価	78
PD31041	構造物とりこわし 4週8休	m3	土木工事標準単価	81
PD31051	コンクリートブロック積工 4週8休	m2	土木工事標準単価	83
PD32001	区画線設置工 4週7休	m	土木工事標準単価	87
PD32003	区画線消去工 4週7休	m	土木工事標準単価	90
PD32005	区画線消去工(WJ式 日当り標準施工量未満)4週7休	式	土木工事標準単価	92
PD32011	高視認性区画線設置工 4週7休	m	土木工事標準単価	94
PD32013	高視認性区画線消去工（削取り式） 4週7休	m	土木工事標準単価	97
PD32021	U型側溝工 4週7休	m	土木工事標準単価	99
PD32023	自由勾配側溝工 4週7休	m	土木工事標準単価	103
PD32025	蓋版工 4週7休	枚	土木工事標準単価	110
PD32031	継手部素地調整(新橋・新橋継手部現場塗装)4週7休	m2	土木工事標準単価	113
PD32033	継手部下塗り(新橋・新橋継手部現場塗装)4週7休	m2	土木工事標準単価	115
PD32035	準備・補修（新橋現場塗装） 4週7休	m2	土木工事標準単価	117
PD32037	中塗り・上塗り(新橋・新橋継手部現場塗装)4週7休	m2	土木工事標準単価	119
PD32039	塗替塗装 4週7休	m2	土木工事標準単価	121
PD32041	構造物とりこわし 4週7休	m3	土木工事標準単価	124
PD32051	コンクリートブロック積工 4週7休	m2	土木工事標準単価	126
PD33001	区画線設置工 4週6休	m	土木工事標準単価	130
PD33003	区画線消去工 4週6休	m	土木工事標準単価	133
PD33005	区画線消去工(WJ式 日当り標準施工量未満)4週6休	式	土木工事標準単価	135
PD33011	高視認性区画線設置工 4週6休	m	土木工事標準単価	137
PD33013	高視認性区画線消去工（削取り式） 4週6休	m	土木工事標準単価	140
PD33021	U型側溝工 4週6休	m	土木工事標準単価	142
PD33023	自由勾配側溝工 4週6休	m	土木工事標準単価	146

[施 工 単 価 表 索 引]

令和05年10月

単価コード	単 価 名 称	単 位	分 類 名	頁
PD33025	蓋版工 4週6休	枚	土木工事標準単価	153
PD33031	継手部素地調整(新橋・新橋継手部現場塗装)4週6休	m2	土木工事標準単価	156
PD33033	継手下塗り(新橋・新橋継手部現場塗装)4週6休	m2	土木工事標準単価	158
PD33035	準備・補修(新橋現場塗装) 4週6休	m2	土木工事標準単価	160
PD33037	中塗り・上塗り(新橋・新橋継手部現場塗装)4週6休	m2	土木工事標準単価	162
PD33039	塗替塗装 4週6休	m2	土木工事標準単価	164
PD33041	構造物とりこわし 4週6休	m3	土木工事標準単価	167
PD33051	コンクリートブロック積工 4週6休	m2	土木工事標準単価	169
PD34001	区画線設置工 週休2日補正無し	m	土木工事標準単価	173
PD34003	区画線消去工 週休2日補正無し	m	土木工事標準単価	176
PD34005	区画線消去工(WJ式 日当標準施工量未満)週休2補正無	式	土木工事標準単価	178
PD34011	高視認性区画線設置工 週休2日補正無し	m	土木工事標準単価	180
PD34013	高視認性区画線消去工(削取り式) 週休2日補正無し	m	土木工事標準単価	183
PD34021	U型側溝工 週休2日補正無し	m	土木工事標準単価	185
PD34023	自由勾配側溝工 週休2日補正無し	m	土木工事標準単価	189
PD34025	蓋版工 週休2日補正無し	枚	土木工事標準単価	196
PD34031	継手部素地調整(新橋,新橋継手現場塗装)週休2補正無	m2	土木工事標準単価	199
PD34033	継手下塗り(新橋,新橋継手現場塗装)週休2補正無	m2	土木工事標準単価	201
PD34035	準備・補修(新橋現場塗装) 週休2日補正無し	m2	土木工事標準単価	203
PD34037	中塗り・上塗り(新橋,新橋継手現場塗装)週休2補正無	m2	土木工事標準単価	205
PD34039	塗替塗装 週休2日補正無し	m2	土木工事標準単価	207
PD34041	構造物とりこわし 週休2日補正無し	m3	土木工事標準単価	210
PD34051	コンクリートブロック積工 週休2日補正無し	m2	土木工事標準単価	212
PG09500	U型側溝工(材工共)	m	標準構造物	1
PG09501	U型側溝コンクリート蓋設置工(材工共)	m	標準構造物	3
PG09502	落蓋式側溝工(材工共)	m	標準構造物	5
PG09503	横断暗渠工(材工共)	m	標準構造物	7
PG09504	U型側溝(PU)工(材工共)	m	標準構造物	9
PG09505	落蓋式側溝蓋設置工(材工共)	m	標準構造物	11
PG09506	U型側溝(PUG)工(材工共)	m	標準構造物	13
PG09508	集排水用溜桝(PU)(材工共)	箇所	標準構造物	15
PG09509	横断側溝グレーチング蓋付(材工共)	m	標準構造物	17
PG09510	L型側溝据付(材工共)	m	標準構造物	19
PG09511	自由勾配側溝 F型(材工共)	m	標準構造物	21
PG09512	自由勾配側溝 L型(材工共)	m	標準構造物	23
PG09513	自由勾配側溝コンクリート蓋(材工共)	枚	標準構造物	25
PG09514	自由勾配側溝グレーチング蓋(材工共)	枚	標準構造物	27
PG09535	管渠型側溝用摺付ブロック 5%用(材工共)	箇所	標準構造物	29
PG09537	管渠型側溝用摺付ブロック 8%用(材工共)	箇所	標準構造物	31
PG09538	管渠型雨水桝(材工共)	箇所	標準構造物	33
PG09539	管渠型側溝(材工共)	m	標準構造物	35
PG09540	管渠型側溝用縁石(材工共) <標準部>	m	標準構造物	37
PG09544	L型街渠工(W=370MM)(材工共) <標準部>	m	標準構造物	39
PG09545	L型街渠工(W=370MM)(材工共) <R部>	m	標準構造物	41
PG09546	L型街渠工(W=430MM)(材工共) <標準部>	m	標準構造物	43
PG09547	L型街渠工(W=430MM)(材工共) <R部>	m	標準構造物	45
PG09548	L型街渠工(W=460MM)(材工共) <標準部>	m	標準構造物	47
PG09549	L型街渠工(W=460MM)(材工共) <R部>	m	標準構造物	49
PG09550	L型街渠工(W=500MM)(材工共) <標準部>	m	標準構造物	51
PG09551	L型街渠工(W=500MM)(材工共) <R部>	m	標準構造物	53
PG09555	雨水桝設置(材工共)	箇所	標準構造物	55
PG09556	集水桝設置	箇所	標準構造物	57
PG09557	L型街渠摺付部W=500 8%用(材工共)	箇所	標準構造物	59
PG09558	L型街渠摺付部W=500 5%用(材工共)	箇所	標準構造物	61
PG09564	ヒューム管工B型180° P2(材工共)	m	標準構造物	64
PG09566	ヒューム管工B型 90° P1(材工共)	m	標準構造物	66
PG09571	客土(植樹桝・帯)埋戻し	m3	標準構造物	68
PG09572	中央分離帯縁石工(材工共)	m	標準構造物	70
PG09573	中央分離帯縁石工(材工共) <R部>	m	標準構造物	72
PG09578	地先境界ブロック設置工(材工共)	m	標準構造物	74
PG09582	インターロッキング工	m2	標準構造物	76
PG09584	インターロッキング工撤去工	m2	標準構造物	78
PG09585	インターロッキング用敷モルタル	m3	標準構造物	80
PG09609	ネットフェンス基礎(材工共)	個	標準構造物	82
PG09614	照明灯柱設置(直線ポール)(材工共)	基	標準構造物	84

[施 工 単 価 表 索 引]

令和05年10月

単価コード	単 価 名 称	単 位	分 類 名	頁
PG09616	照明灯基礎 (直線ポール) (材工共)	基	標準構造物	86
PG09617	照明灯 (添架直線ポールタイプ) (材工共)	基	標準構造物	88
PG09640	歩車道境界ブロック標準部 (材工共)	m	標準構造物	90
PG09644	歩車道境界ブロック乗入部 (材工共)	m	標準構造物	92
PG09646	歩車道境界ブロック隅切部 (カーブ施工) (材工共)	m	標準構造物	94
PG09650	LED照明灯柱設置 (直線ポール) (材工共)	基	標準構造物	96
PG09652	LED照明灯 (添架直線ポールタイプ) (材工共)	基	標準構造物	98
PG09654	LED街路灯・生活街路灯設置 (添架) (材工共)	基	標準構造物	100
PG09656	LED街路灯・生活街路灯設置 (単独柱) (材工共)	基	標準構造物	102
PG09700	殻運搬 (人力積込)	m3	標準構造物	105
PG09701	環境・トラック運転2 t (環境)	時間	環境整備	1
PG09702	環境・移動・対処費	回	環境整備	3
PG09703	環境・調査費	回	環境整備	5
PG09704	環境・人力土工	m3	環境整備	7
PG09707	環境・発生土運搬工人力積込み(2tダンプ)	m3	環境整備	9
PG09708	環境・プレキャストL型側溝	m	環境整備	11
PG09709	環境・プレキャストU型側溝 (L=60cm)	m	環境整備	13
PG09711	環境・蓋据付手間	枚	環境整備	15
PG09712	環境・集水桝	基	環境整備	17
PG09713	環境・スクリーン設置手間	箇所	環境整備	19
PG09715	環境・刻印プレート設置工 (手間のみ)	個	環境整備	21
PG09717	環境・グレーチングガス切断工	枚	環境整備	23
PG09718	環境・路肩清掃 (人力)	m	環境整備	25
PG09719	環境・歩道清掃 (人力)	m2	環境整備	27
PG09720	環境・道路除草	m2	環境整備	29
PG09722	環境・防止柵工 (ビームパネル式)	m	環境整備	31
PG09723	環境・防止柵基礎 (現場打ち)	基	環境整備	33
PG09724	環境・車止ポスト手間	基	環境整備	35
PG09726	環境・ブルーシート設置	m2	環境整備	37
PG09727	環境・立入防止柵工	m	環境整備	39
PG09729	環境・側溝蓋切断	m	環境整備	41
PG09732	環境・凍結防止剤散布 手間	袋	環境整備	43
PG09733	環境・伐木、伐竹	m2	環境整備	45
PG09734	環境・空洞ブロック設置	m2	環境整備	47
PG09738	環境・常温合材欠損部補修(舗装)工(15kg/箇所)	箇所	環境整備	49
PG09739	環境・欠損部補修(舗装)工(m2)	m2	環境整備	51
PG09741	環境・路盤はぎ取り (人力)	m2	環境整備	53
PG09746	環境・電気関係手続き費	回	環境整備	55
PG09750	環境・照明維持高所作業車運転費	時間	環境整備	57
PG09751	環境・照明維持高所作業車移動費	回	環境整備	59
PG09752	環境・照明維持ライトバン運転費	時間	環境整備	61
PG09753	環境・照明維持ライトバン移動費(高所作業車作業無)	回	環境整備	63
PG09754	環境・ランプ取替	個	環境整備	65
PG09755	環境・安定器取替	個	環境整備	67
PG09756	環境・灯具取替	台	環境整備	69
PG09757	環境・灯具付属品取替	個	環境整備	71
PG09758	環境・自動点滅器取替	個	環境整備	73
PG09759	環境・照明維持高所作業車運転費	回	環境整備	75
PG09763	環境・機械浚渫移動費	回	環境整備	77
PG09764	環境・機械浚渫作業 (管渠)	m	環境整備	79
PG09771	環境・道路反射鏡基礎	基	環境整備	81
PG09772	環境・道路反射鏡 鏡面手間	面	環境整備	83
PG09773	環境・道路反射鏡 支柱手間	本	環境整備	85
PG09780	環境・交通誘導警備員	式	環境整備	87
PG09781	環境・交通誘導警備員	式	環境整備	89
PZ09902	ブルドーザ損料	時間	機械損料	1
PZ09904	ブルドーザ損料	日	機械損料	3
PZ09910	バックホウ損料	時間	機械損料	5
PZ09912	バックホウ損料	日	機械損料	7
PZ09915	クラムシェル損料	日	機械損料	9
PZ09926	小型バックホウ損料	日	機械損料	11
PZ09930	ダンプトラック損料	時間	機械損料	13
PZ09932	ダンプトラック損料	日	機械損料	15
PZ09961	掘削 (ICT) 保守点検	式	間接工事費等	1
PZ09962	路体 (築堤) 盛土 (ICT) 保守点検	式	間接工事費等	3

